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Poznámka:  Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 

zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 
Sb.,o obcích v platném znění. 
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bod jednání číslo    14  
 
 

 
Příspěvek do 11. sch ůze Rady m ěsta Ku řimi konané dne 08.04.2015  
 
Zahájení zadávacího řízení - Sanace spodní stavby MŠ Zborovská, Ku řim 
 
 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 

 B - smlouva o dílo 
A - výzva  

 
Materiál předkládá:  Mgr. Ing. Drago Sukalovský - Starosta 

 
Materiál zpracoval:  Ing. Jindřiška Honců 

 
 
 
Důvodová zpráva:  
 

Zahájení zadávacího řízení na výb ěr dodavatele ve řejné zakázky m ěsta Ku řimi 
Název (předmět) zakázky: Sanace spodní stavby MŠ Zborovská, Kuřim 
Evidenční číslo v knize zakázek: D-OI-2015-004 
Zajišťující odbor (ZO): OI, Honců 
Jedná se o zadávací řízení na výše uvedenou akci. Sanační práce spodní stavby jsou přípravou pro 
další fáze oprav budovy, zdivo je vlhké, množstvím anglických dvorků dochází k zatékání do objektu. 
Pří opravách se bude jednat o odbourání stávajících angl. dvorků, jejich redukci a vyměnu za menší 
plastové, částečný odkop terénu, provedení nové hydroizolace, na kterou naváže hydroizolační clona 
obvodového zdiva, které bude osekáno na omítku a natřeno vápenným nátěrem. Kolem objektu bude 
nová drenáž, dojde k rekonstrukci navazujících zpevněných ploch a okapových chodníků. 
Předpokládaná hodnota zakázky 2.036.447 Kč bez DPH.   
OI doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele výše uvedené 
zakázky malého rozsahu v souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. 1/2009/RM, o zakázkách 
města, dále doporučuje schválit znění výzvy k podání nabídky a návrh členů hodnotící komise. 
  
Návrh členů hodnotící komise:                Návrh náhradníků hodnotící komise: 
1. Mgr. Ing. Drago Sukalovský  PaedDr. David Holman  
2. Mgr. Lenka Slámová              Mgr. Hana Němcová 
3. Stanislav Bartoš   Ing. Dagmar Ševčíková 
4. Ing. Jindřiška Honců              Silvie Peřinová 
5. Ing. Pavel Landa                         Ing. Pavel Šudák 
 
 
Návrh na usnesení: 
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RM  s c h v a l u j e   zahájení zadávacího řízení na zhotovení zakázky malého rozsahu s názvem 
"Sanace spodní stavby MŠ Zborovská, Kuřim", dále schvaluje  znění výzvy k podání nabídky a 
jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu se změnou. 
 
Termín plnění: 31. 12. 2015 (OI) 
 
  

 
 
 



 

SMLOUVA O DÍLO 
Č……. 

 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku 

1 SMLUVNÍ STRANY 

1.1Objednatel 

Název:        Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-
venkov, příspěvková organizace,  

Sídlo:        Zborovská 887, 664 34 Kuřim  
Zastoupen:                          Mgr. Lenka Slámová, ředitelka 
IČ:      70988293 
 (dále jen Objednatel) 

1.2Zhotovitel     

Název:     doplní uchazeč        
Sídlo:      doplní uchazeč   
Zastoupen:    doplní uchazeč 
IČ:        doplní uchazeč        
DIČ:       doplní uchazeč            
Bankovní spojení, číslo účtu:  doplní uchazeč   
(dále jen Zhotovitel) 

2 PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1Rozsah předmětu smlouvy 

2.1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí zhotovení 
stavby s názvem: „Sanace spodní stavby MŠ Zborovská, Kuřim“  (dále jen „dílo“)  
a objednatel se zavazuje dílo převzít a  zaplatit jeho cenu. 

2.1.2 Předmětem díla je provedení  dodatečné izolace vlhkého zdiva objektu Mateřské školy 
Zborovská č.p. 887 v Kuřimi v rozsahu: 

• odstranění stávajících anglických dvorků 

• demontáže suterénních výplní otvorů, jejich částečné zazdění a částečná výměna 
za nové plastové výplně 

• osazení nových plastových anglických dvorků k novým oknům 

• provedení částečného odkopu zeminy, odstranění přizdívky a stávající 
hydroizolace, oprava podkladu a provedení nové hydroizolace svedené k novému 
drenážnímu potrubí 

• drenážní potrubí bude zavedeno do ležaté kanalizace, která bude rekonstruována 
vč. nových lapačů splavenin 

• obvodová stěna bude na výšku výkopu zateplena, zateplení bude chráněno 
nopovanou fólií 

• vnitřní povrchy suterénních stěn budou otlučeny na cihlu a natřeny vápenným 
nátěrem 

• obvodové zdivo bude zainjektováno, tak aby byla clona navázala na novou svislou 
hydroizolaci 

• dojde k rekonstrukci zpevněných ploch, okapových chodníků a zelených ploch 
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2.1.3 Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací pro provádění stavby, , 
vypracovanou spol. TIPRO projekt, s.r.o., z 05/2014. 

2.1.4 Mimo všechny definované činnosti patří do zhotovení díla i následující práce a činnosti: 

o zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla,  

o účasti odborně způsobilé osoby zhotovitele na pravidelných kontrolních dnech 
stavby,  

o zhotovitel bude při provádění prací postupovat tak, aby nebyly překračovány 
hygienické limity hluku podle § 30 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví v platném znění, v okolí objektu tak i ve vnitřním provozu objektu a dále 
nebyly dotčeny vnitřní prostory stávajícího provozu nadměrnou prašností, v případě 
provádění prací v 06/2015, nesmí  hluk ze stavební činnosti a samotná stavební 
činnost omezit provozní dobu školy tj. pondělí – pátek od 6 – 16:30 hod., 

o zajištění veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na 
ochranu osob a majetku, zajištění opatření před znečištěním a poškozením 
jakýchkoliv prvků interiéru a exteriéru objektu, řádné označení staveniště a jeho 
zabezpečení proti úrazu, před započetím prací budou dotčené plochy vhodným 
způsobem zdokumentovány, v případě provádění prací v 06/2015 je nezbytné kolem 
objektu vyznačit nebezpečné prostory a koordinovat přístupy do školy i na školní 
zahradu vč. bezpečnostních opatření s ředitelkou školy a koordinátorem bezpečnosti 
práce. 

o likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně 
poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech,  

o inženýrská činnost, tzn. jednání se správci inž. sítí ve věci zajištění vytyčení a jejich 
kontroly před zásypem, projednání a zajištění případného zvláštního užívání 
komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,  

o zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla,  

o odstranění případných vad a nedodělků, 

o vyklizení staveniště 

o provedení předání dokončeného díla, čímž se rozumí oboustranný podpis 
předávacího protokolu vč. zajištění průvodní technické dokumentace 

o zajištění průvodní technické dokumentace k předání a převzetí díla, tato 
dokumentace bude obsahovat zejména:  

� dokumentaci skutečného provedení v listinné podobě v počtu 1 ks paré 
� geodetické zaměření trasy ležaté kanalizace 
� stavební deník – originál 
� revizní zprávy pokud bude dotčen hromosvod objektu 
� fotodokumentace z průběhu realizace prací na díle doložené na  CD 
� návody na obsluhu  a údržbu, pokyny ke kontrolám 
� zkušební protokoly a doklady o provedení předepsaných zkoušek 
� certifikáty vlastností výrobků, atesty a doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 
� prohlášení o shodě 
� protokoly o injektáži 
� doklady o kontrole inženýrských sítí před zásypem 
� doklady o uložení odpadů na skládce 
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3 TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1Termín zahájení 

3.1.1 Objednatel předpokládá zahájení prací na díle dne 1.6.2015. Zahájením prací se rozumí 
předání a převzetí staveniště, o kterém  bude sepsán písemný protokol. 

3.1.2 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 5 
pracovních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.  

3.2Termín provedení díla 

3.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo nejpozději dne 24.8.2015.  

3.2.2 Zhotovitel je oprávněn dokončit a předat dílo i před sjednaným termínem. Objednatel 
se zavazuje dříve dokončené dílo převzít jen v případě, že nemá vady a nedodělky 
bránící obvyklému užívání. 

3.2.3 Termín vyklizení staveniště – max. dva dny po předání dokončeného díla, nebude-li 
dohodnuto v předávacím protokolu jinak. 

3.3Místo plnění 

 

3.3.1 Místem plnění zakázky je ul. Zborovská č.p. 887, objekt  mateřské školy 

3.3.2 Zhotovitel zvolí takový postup plnění, aby nebyla poškozena budova, zařízení budovy, 
příslušenství budovy a plochy přiléhající k budově. V případě poškození uvede 
zhotovitel vše do původního stavu. Nebude-li to možné, nahradí případnou škodu 
v penězích, a to do deseti dnů od zaslání výzvy k úhradě škody. 

4 CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY 

4.1Výše sjednané ceny 

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši: 

• Cena bez DPH             doplní uchazeč,- Kč 

• DPH 21 %              doplní uchazeč,- Kč 

• Cena včetně DPH        doplní uchazeč,- Kč 

4.2Obsah ceny 

4.2.1 Cena díla je stanovena jako cena pevná a konečná pro rozsah díla daný projektovou 
dokumentací (viz. čl. 2.1.3) a odsouhlaseným položkovým rozpočtem, který tvoří 
přílohu této smlouvy. 

4.2.2 Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla, dále obsahuje veškeré materiály a komponenty potřebné k realizaci a 
dokončení díla v kvalitě dané dohodou stran, a platnými obecně závaznými právními 
předpisy a jinými normami (např. ČSN) a technologickými postupy výrobců použitých 
komponentů. 

4.2.3 V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění 
svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, dále veškeré náklady 
v souladu s odstavcem 2.1.4, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích  
dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde 
uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel 
z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním 
podobných staveb. 

4.3Změna ceny 

4.3.1 Cena může být změněna pouze v případě, kdy dojde k doplnění, úpravě, rozšíření či 
zúžení rozsahu díla objednatelem, v případě  rozšíření rozsahu díla se jedná o ty práce, 
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které nebyly součástí projektové dokumentace a v době uzavření smlouvy o nich 
zhotovitel nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat ani přes veškeré vynaložení 
odborné péče. Změna ceny může být provedena pouze na základě uzavření písemného 
dodatku k této smlouvě. Méněpráce a vícepráce budou oceněny zhotovitelem na 
základě seznamu odsouhlaseného objednatelem takto: 

• méněpráce jednotkovými cenami podle položkového rozpočtu zhotovitele, který je 
nedílnou součástí této smlouvy 

• vícepráce jednotkovými cenami použitými v položkovém rozpočtu, a pokud nejsou 
obsaženy, pak dle katalogu stavebních prací RTS v cenové úrovni odpovídající době 
zhotovování tohoto díla. V ostatních případech cenami stanovenými porovnatelnou 
kalkulací.  

4.3.2 Za vícepráce nelze považovat:  

• práce, výkony a dodávky, jejichž provedení v průběhu provádění díla bude muset 
zhotovitel pro nekvalitní provedení či vady provést znovu, opravit či jinak uvést 
do souladu s projektovou dokumentací, se zápisy ze stavebního deníku, se zápisy 
z kontrolních dnů či dalších kontrol, jejichž provádění je mezi účastníky této smlouvy 
sjednáno. 

5 PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1 Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

5.2 Zhotovitel bude jednou měsíčně předkládat soupisy prací provedených v uplynulém měsíci, 
odsouhlasených zástupcem objednatele pověřeným pro věci technické a TDI. 

5.3 Faktura bude mít lhůtu splatnosti 14 kalendářních dnů od převzetí objednatelem. Ke každé 
jednotlivé faktuře bude předložen Soupis prací, který musí obsahovat seznam skutečně 
provedených prací včetně jejich ocenění a podpis zástupce objednatele ve věcech 
technických a TDI, schvalující obsah soupisu provedených prací. Faktura se považuje za 
uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele. Po protokolárním 
předání díla bude vystavena konečná faktura, ze které bude zadržena částka ve výši 10 % 
z ceny díla bez DPH, která bude uvolněna po odstranění případných vad a nedodělků, 
zjištěných uvedených v předávacím protokolu. 

5.4 Faktura bude obsahovat všechny náležitosti: 

- označení zhotovitele a objednatele, 
- den vystavení a den splatnosti, 
- označení peněžního ústavu, číslo účtu, na který bude faktura směrována a příslušný 

variabilní symbol, 
- fakturovanou sumu (včetně vyčíslení DPH)  
- podepsaný soupis prací v souladu s odstavcem 5.3 
- označení díla a čísla smlouvy, 
- razítko a podpis zhotovitele, 

5.5 V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti je objednatel oprávněn vrátit ji 
zhotoviteli k doplnění. V takovém případě lhůta splatnosti vadné faktury neběží. Lhůta 
splatnosti začne běžet až doručením opravené faktury objednateli. 

5.6 V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči 
zhotoviteli, je objednatel oprávněn započítat tuto svoji splatnou pohledávku vůči splatné 
pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny díla resp. její části (tj. je oprávněn odečíst tuto 
částku z kterékoliv faktury resp. z více faktur zhotovitele) při respektování zákona o DPH a  
to i na základě písemného jednostranného prohlášení vůči druhé straně.  
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6 MAJETKOVÉ SANKCE 

6.1Sankce za neplnění dohodnutých termínů 

6.1.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení s termínem provedení díla je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši  3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

6.1.2 Zhotovitel je objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu za prodlení s termínem 
odstranění vad a nedodělků vytknutých v předávacím protokolu a to ve výši 1.000,- Kč 
za každý i započatý den prodlení. Termín odstranění vad a nedodělků bude dohodnut 
v předávacím protokolu. Tento termín však nesmí přesáhnout 10 dnů. 

6.1.3 V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamačních vad do 5-ti pracovních 
dnů od jejich nahlášení objednatelem, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu 
ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Stejnou výši pokuty zaplatí 
zhotovitel i v případě, že reklamovanou vadu neodstraní v dohodnutém termínu. 

6.1.4 V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamačních vad uplatňovaných 
objednatelem jako havarijní a v termínu dle odstavce 9.3.4., je povinen objednateli 
zaplatit, kromě náhrady škody smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý 
den prodlení. Stejnou výši pokuty zaplatí zhotovitel i v případě, že reklamovanou vadu 
neodstraní v dohodnutém termínu. 

6.1.5 V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu dle čl. 3.2.3, je povinen                                
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  

6.1.6 Splatnost všech smluvních pokut ujednaných v této smlouvě je dohodnuta na 14. den 
po doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty. Veškeré písemnosti budou doručovány na 
adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě sporu se považuje za den doručení 
třetí pracovní den po odeslání. 

6.1.7 Smluvní strany se dohodly, že v jejich závazkové vztahu nebudou uplatňovat 
ustanovení § 2050 obč. zákoníku. 

6.2Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

6.2.1 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je 
povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i 
započatý den prodlení.  

7 PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE 

7.1Pověření zástupci ve věcech technických. 

7.1.1 Zástupce objednatele pověřeným kontrolou provedených prací co do rozsahu, 
harmonogramu, kvality prací, co do kvality materiálů subdodávek a doplňků díla, 
kontroly soupisu provedených prací  (dále jen „TDI“) bude zapsán do stavebního 
deníku při předání a převzetí staveniště.  

7.1.2 Zástupcem objednatele pro jednání ve věcech technických bude : 

• Stanislav Bartoš, vedoucí odboru investičního, tel. 541422373, 606705879, 
bartos@radnice.kurim.cz 

• Ing. Jindřiška Honců, referent odboru investičního, tel. 541422357, 777363614, 
honcu@radnice.kurim.cz 

7.1.3 Zástupcem zhotovitele pověřeným odborným vedením realizace stavby (hlavní 
stavbyvedoucí) zhotovitele bude doplní uchazeč.,  tel. doplní uchazeč, e-mail : doplní 
uchazeč. 

7.2Práva a povinnosti objednatele 

7.2.1 Objednatel nejpozději při předání staveniště předá zhotoviteli projektovou 
dokumentaci ve dvou vyhotoveních. 
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7.2.2 Objednatel poskytne místo pro napojení vody pro stavbu. 

7.2.3 Objednatel poskytne místo pro napojení el. energie 220/380 V a vodu pro potřeby 
zhotovitele, které zhotovitel opatří měřičem energie a vody, přičemž odebranou 
energii a vodu uhradí zhotovitel.  

7.2.4 Objednatel bude reagovat na zápisy zhotovitele ve stavebním deníku a připojí k nim 
své stanovisko do 3 pracovních dnů od prokazatelné výzvy zhotovitele, např. e-mailem.  

7.2.5 Objednatel se zavazuje dostavit se na základě výzvy zhotovitele k prověření všech 
prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. 

7.2.6 Objednatel se zavazuje dostavit k převzetí dokončeného díla, bude-li vyzván v souladu 
s odst. 8.1.2. 

7.2.7 Objednatel zajistí v případě následné reklamace v době záruky zhotoviteli přístup do 
objektu. 

7.2.8 Objednatel je oprávněn průběžně a formou kontrolních dnů minimálně 1x týdně 
kontrolovat provádění díla sám a také prostřednictvím TDI. 

7.2.9 Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem a 
neprodlené odstranění zjištěných vad 

7.2.10 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se 
toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté 
je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

7.3Práva a povinnosti zhotovitele 

7.3.1 Zhotovitel je povinen provést předmět smlouvy tak, aby byly splněny ustanovení 
smlouvy, příslušné právní předpisy, platné normy ČSN a podmínky zadávacího řízení, 
na základě jehož výsledků byla tato smlouva o dílo uzavřena. Neodpovídá-li dílo 
předchozí větě, má vady.  

7.3.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace 
předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností 
Zhotovitele. 

7.3.3 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k 
provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče. 

7.3.4 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních 
opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného 
díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

7.3.5 Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník obvyklým způsobem a na požádání 
ho předložit zástupci Objednatele nebo jím pověřeného TDI k příp. provedení zápisu. 
Zápisy ve stavebním deníku však nelze měnit smluvní podmínky dohodnuté pro 
zhotovení díla. V případě, kdy zhotovitel provede do stavebního deníku zápis, ke 
kterému je objednatel povinen zaujmout stanovisko, je povinen objednatele o 
provedení zápisu prokazatelně informovat e-mailem popřípadě telefonem. 

7.3.6 Zhotovitel vyzve prokazatelným způsobem objednatele k prověření všech prací, které 
bude objednatel zápisem ve stavebním deníku požadovat, a které budou při provádění 
dalších prací zakryty. Výzvu bude provádět zápisem do stavebního deníku a telefonicky 
a tuto komunikaci potvrdí a e-mailem. Pro umožnění pokračování prací je postačující 
souhlas TDI k dalšímu pokračování prací. Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel 
povinen předložit objednateli výsledky všech provedených zkoušek, důkazy o jakosti 
materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Jestliže by došlo zakrytím 
prací k znepřístupnění jiných částí díla a tedy k znemožnění jejich budoucí kontroly, je 



  

-7- 
 
 

zhotovitel povinen přeložit ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně 
těchto částí díla. 

7.3.7 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, 
s projektovou dokumentací, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné a zavazuje se, že bude postupovat 
s náležitou odbornou péčí.  

8 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

8.1Předání a převzetí díla 

8.1.1 Zhotovitel splní svůj závazek provedením díla. 

8.1.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 3 dny předem, kdy bude 
dílo připraveno k předání a převzetí. 

8.1.3 O průběhu a výsledku předání a převzetí díla bude pořízen protokol potvrzený 
technickými zástupci obou smluvních stran. 

8.1.4 Zhotovitel ke dni předání a převzetí díla doloží veškeré doklady v souladu s odstavcem 
2.1.4.  

8.2Drobné vady a nedodělky díla 

8.2.1 Objednatel je povinen dokončené dílo převzít, i když vykazuje drobné vady a 
nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání běžnému užívání díla.  

8.2.2 V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis drobných vad a nedodělků 
včetně způsobu a termínu jejich odstranění. 

8.2.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění drobných vad a 
nedodělků, pak platí, že drobné vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 
10 dnů ode dne předání a převzetí díla. 

9 ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

9.1Odpovědnost za vady díla 

9.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady 
díla zjištěné v záruční době.  

9.1.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou 
nebo vyšší mocí. 

9.1.3 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla a to v délce 60 měsíců.  V této 
době musí být dílo způsobilé k použití pro obvyklý účel a musí si zachovávat obvyklé 
vlastnosti. Záruční doba počíná běžet ode dne, který následuje po dni, ve kterém bylo 
dokončené dílo předáno Objednateli.  

9.2Způsob uplatnění reklamace 

9.2.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou 
v oddíle Smluvní strany.  V reklamaci musí být vada(y) popsána(y) nebo uvedeno, jak se 
projevují. O způsobu sjednání nápravy rozhodne objednatel. Sjednání nápravy je 
možné: 

• odstraněním vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, apod.), 

• odstraněním vady opravou, je-li vada opravitelná, 

• přiměřenou slevou ze sjednané ceny. 

9.2.2 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 
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odeslaná Objednatelem v poslední den záruční doby, se považuje za včas uplatněnou. 

9.3Podmínky odstranění reklamovaných vad 

9.3.1 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději 
však do 5 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady 
na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do 
rozhodnutí soudu. 

9.3.2 Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že 
jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční 
lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel 
povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady oprávněně 
vzniklé náklady. 

9.3.3 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a 
rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 
odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna 
nejpozději do 20 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem. 

9.3.4 V případě havárie s možností vzniku následných škod zahájí zhotovitel práce na 
odstranění havárie okamžitě po oznámení nejpozději však do 24 hodin od oznámení 
události telefonicky a následně písemně. Vady díla reklamované objednatelem jako 
havarijní skutečnost budou odstraněny zhotovitelem nejpozději do 2 pracovních dnů 
po započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak a pokud oprava bude 
technicky v tomto termínu proveditelná. 

9.3.5 Neprovede-li zhotovitel odstranění reklamované vady ve lhůtě dle 9.3.3 a 9.3.4, je 
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré 
takto oprávněně vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel a to do 14 dnů od 
obdržení faktury specializované firmy. Tento postup objednatele nevede k zániku 
záruky za jakost. 

10 VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

10.1 Vlastnictví díla 

Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací 
narůstá.  

10.2 Nebezpečí škody na díle 

Nebezpečí škody na díle nese od převzetí staveniště Zhotovitel a to až do doby předání 
dokončeného díla Objednateli.  

10.3 Pojištění díla 

10.3.1  Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky 
výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí dokončeného 
díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí 
osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. 
vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

10.3.2  Zhotovitel se zavazuje, že uzavře s účinností nejpozději ke dni zahájení prací na díle a 
v tomto termínu předloží Objednateli pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě a na škody 
způsobené na budově, která je předmětem díla, přičemž výše pojistné částky bude činit 
min. 10 mil. Kč. Tato pojistná smlouva musí být účinná min. do doby převzetí díla 
Objednatelem.  
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11 VYŠŠÍ MOC 

11.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních 
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, 
povstání, živelné pohromy apod. 

11.2 Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 
vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu 
o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, 
má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost 
odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

12 ZMĚNA SMLOUVY 

12.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech smluvních, 
nebo osobami jimi zmocněnými. 

12.2 Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle 
pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

13 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

13.1 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání 
zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

13.1.1 Objednatel si ve smlouvě vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že bude 
rozhodnuto insolvenčním soudem o úpadku zhotovitele.   

13.1.2 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a s touto 
smlouvou, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil 
nedostatky vzniklé vadným plněním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 
zhotovitel díla tak učiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomuto účelu poskytnuté 
objednatelem, je oprávněn od smlouvy odstoupit. 

13.1.3 Pokud zhotovitel bez řádného zdůvodnění nezačne realizovat dílo do 5 pracovních dnů 
od výše sjednaného termínu zahájení díla, může objednatel následující kalendářní den 
od smlouvy odstoupit a to ve formě písemného oznámení doručeného na adresu 
zhotovitele.  

13.1.4 Termíny plnění uvedené v harmonogramu jsou pro zhotovitele závazné. Dojde-li 
v průběhu prací u zhotovitele k  prodlení v dokončení jednotlivých etap dle 
harmonogramu delšímu jak 10 pracovních dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od 
smlouvy. 

13.1.5 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, poruší-li Zhotovitel svou povinnost 
zakotvenou v čl. 10.3.2.                                              

13.2 Způsob odstoupení od smlouvy 

13.2.1 Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě zákona nebo ujednání ze 
smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně 
s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. 

13.2.2 Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany, nebo popírá-li jeho 
existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení 
oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení 
souhlasí. 
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13.2.3 Den účinnosti odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém 
bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá 
strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem 
účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den, který 
vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu. 

13.2.4 Odstoupení od smlouvy kterékoliv ze smluvních stran se nedotýká nároku na náhradu 
škody vzniklé porušením této smlouvy. 

14 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

14.1 Ostatní náležitosti, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí ustanoveními 
občanského zákoníku. 

14.2 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jedno obdrží Objednatel a jedno 
Zhotovitel. 

14.3 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem smlouvy souhlasí a že smlouva byla sepsána 
na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 

14.4 Tato smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  

14.5 Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumentaci, která bude vytvořena v důsledku realizace 
předmětu díla nejméně 10 let ode dne vydání kolaudačního souhlasu. 

14.6 Souhlas s uzavřením této smlouvy udělila Rada města Kuřim dne …….2015 pod č. usnesení 
……../2015. 

14.7 Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:  

• položkový rozpočet díla 

• časový a finanční harmonogram 
 
 
 V Kuřimi, dne …………….. V    doplní uchazeč, dne doplní uchazeč 
 
 
 
 Za Objednatele Za Zhotovitele 
 
 
  podpis oprávněné osoby uchazeče 
  
 
…………………….................……………. ………………………...............…………… 
 Mgr. Lenka Slámová  doplní uchazeč 
 ředitelka  



Mateřská škola Ku řim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, p říspěvková organizace 
Zborovská 887, 664 34 Ku řim 

 
 

          
                                                             

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 
na zakázku malého rozsahu na stavební práce 
zadaná dle směrnice č.1/2009 RM o veřejných zakázkách Města Kuřimi 

 
 
1.Předmět pln ění 
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce je zhotovení díla „Sanace spodní 
stavby MŠ Zborovská, Ku řim“ v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované spol. TIPRO projekt, 
s.r.o., z 05/2014.  
Předmětem sanačních prací bude (podrobně popsáno v projektové dokumentaci) : 

- odstranění stávajících anglických dvorků 
- demontáže suterénních výplní otvorů, jejich částečné zazdění a částečná výměna za nové plastové 

výplně 
- osazení nových plastových anglických dvorků k novým oknům 
- provedení částečného odkopu zeminy, odstranění přizdívky a stávající hydroizolace, oprava 

podkladu a provedení nové hydroizolace svedené k novému drenážnímu potrubí 
- drenážní potrubí bude zavedeno do ležaté kanalizace, která bude rekonstruována vč. nových lapačů 

splavenin 
- obvodová stěna bude na výšku výkopu zateplena, zateplení bude chráněno nopovanou fólií 
- vnitřní povrchy suterénních stěn budou otlučeny na cihlu a natřeny vápenným nátěrem 
- obvodové zdivo bude injektováno, tak aby byla clona napojena na novou svislou hydroizolaci 
- dojde k rekonstrukci zpevněných ploch, okapových chodníků a zelených ploch 

 
Dílo bude realizováno v souladu s platnými normami a zákony a dle všeobecně závazných a doporučených 
předpisů a metodik. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek nebo technologie, má se za 
to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem či 
technologií srovnatelnou. 
 

Další podmínky, práce a činnosti pro plnění zakázky : 

o zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla,  

o účasti odborně způsobilé osoby zhotovitele na pravidelných kontrolních dnech stavby,  

o zhotovitel bude při provádění prací postupovat tak, aby nebyly překračovány hygienické 
limity hluku podle § 30 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění, 
v okolí objektu tak i ve vnitřním provozu objektu a dále nebyly dotčeny vnitřní prostory 
stávajícího provozu nadměrnou prašností, v případě provád ění prací v 06/2015, nesmí  
hluk ze stavební činnosti a samotná stavební činnost omezit provozní dobu školy tj. 
pond ělí – pátek od 6 – 16:30 hod.  

o zajištění veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu 
osob a majetku, zajištění opatření před znečištěním a poškozením jakýchkoliv prvků 
interiéru a exteriéru objektu, řádné označení staveniště a jeho zabezpečení proti úrazu, před 
započetím prací budou dotčené plochy vhodným způsobem zdokumentovány, v případě 

Předmět (název) zakázky: Sanace spodní stavby MŠ Zborovská, Ku řim  

Evidenční číslo zakázky: D-OI-2015-004 
Zadavatel Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno- venkov, 

příspěvková organizace Adresa Zborovská 887, 664 34 Kuřim 
IČ 70988293 

 Statutární orgán ředitelka mateřské školy 
Osoba oprávněná k jednání Mgr.Lenka Slámová, Ing.Jindřiška Honců 
TEL 606305352,777 363 614 
E-MAIL honcu@radnice.kurim.cz 

Datum výzvy ……….2015 

Předpokládaná hodnota zakázky  2 036 447,- Kč bez DPH 
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provád ění prací v 06/2015 je nezbytné kolem objektu vyzna čit nebezpe čné prostory a 
koordinovat p řístupy do školy i na školní zahradu v č. bezpečnostních opat ření 
s ředitelkou školy a koordinátorem bezpe čnosti práce. 

o likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,  

o inženýrská činnost, tzn. jednání se správci inž. sítí ve věci zajištění vytyčení a jejich kontroly 
před zásypem, projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 
ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,  

o zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních 
nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,  

o odstranění případných vad a nedodělků, 

o vyklizení staveniště 

o provedení předání dokončeného díla, čímž se rozumí oboustranný podpis předávacího 
protokolu vč. zajištění průvodní technické dokumentace 

o zajištění průvodní technické dokumentace k předání a převzetí díla, tato dokumentace bude 
obsahovat zejména:  

� dokumentaci skutečného provedení v listinné podobě v počtu 1 ks paré 
� geodetické zaměření trasy ležaté kanalizace 
� stavební deník – originál 
� revizní zprávy pokud bude dotčen hromosvod objektu 
� fotodokumentace z průběhu realizace prací na díle doložené na  CD 
� návody na obsluhu  a údržbu, pokyny ke kontrolám 
� zkušební protokoly a doklady o provedení předepsaných zkoušek 
� certifikáty vlastností výrobků, atesty a doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 
� prohlášení o shodě 
� protokoly o injektáži 
� doklady o kontrole inženýrských sítí před zásypem 
� doklady o uložení odpadů na skládce 

 
2. Zadávací dokumentace a její p ředání : 
Podkladem pro zpracování nabídky je : 

01 tato výzva 
02 projektová dokumentace  
03 soupis prací (výkaz výměr) 
04 návrh smlouvy o dílo  
05 vzor - čestné prohlášení 
06 vzor - krycí list nabídky   

 
Projektová dokumentace je zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky. Zadavatel 
doporučuje uchazečům ověřit si soulad výkazu výměr s textovou a výkresovou částí projektové 
dokumentace stavby a případné rozpory si vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek a to formou 
dodatečných informací. 
Kompletní zadávací dokumentace je zveřejněna na elektronické úřední desce MěÚ Kuřim (www.kurim.cz), 
v sekci „veřejné zakázky“. 
 
3. Dodatečné informace k zadávací dokumentaci 
Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději do ……….2015. Zadavatel zveřejní dodatečné 
informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty způsobem jakým byla zveřejněna 
výzva, a to nejpozději do ………….2015.  Současně se zveřejněním dodatečných informaci zašle zadavatel 
dodatečné informace elektronickou poštou všem známým zájemcům o veřejnou zakázku. V dodatečných 
informacích bude uvedeno přesné znění žádosti spolu s dodatečnými informacemi. Zadavatel může 
poskytnout dodatečné informace i bez předchozí žádosti. 
 
4. Doba a místo pln ění zakázky : 
- předpokládaná doba zahájení stavby ……………………………..  1.6. 2015 
- dokončení stavby …………………………………………    do 24.8. 2015 
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Místem plnění zakázky je ul. Zborovská, objekt Mateřské školy.  
 
5. Místo, doba a zp ůsob podání nabídky, otevírání obálek s nabídkami 
Nabídku uchazeč předloží osobně na podatelně Městského úřadu Kuřim, v přízemí v pracovní době,  

Pondělí 7:30 - 11:30 12:30 - 17:00 

Úterý 7:30 - 11:30 12:30 - 15:00 

Středa 7:30 - 11:30 12:30 - 17:00 

Čtvrtek 7:30 - 11:30 12:30 - 15:00 

Pátek 7:30 - 11:30 12:30 - 14:00 

nebo zašle na adresu Město Kuřim, Jungmannova 968/75, Kuřim 664 34. 
 
Lhůta pro podání nabídek končí dne …….. 2015 v …….. hod. Nabídky, které budou předloženy nebo 
doručeny po uplynutí této lhůty, zadavatel nezařadí do výběrového řízení a vrátí je zpět v neporušené 
obálce. Uchazeči podají nabídku v uzavřené obálce opatřené v místě uzavření obálky razítkem s podpisem 
oprávněného zástupce uchazeče.  
Obálka bude označena nápisem „Neotvírat, zakázka m ěsta – Sanace spodní stavby MŠ Zborovská“ . 
Dále musí být na obálce uvedena adresa, na níž je možné nabídku v případě vyřazení vrátit. 
Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne ……..2015  v …….. hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ 
Kuřim, Jungmannova 968/75, Kuřim, dveře č. 403. Může být přítomen zástupce firmy, která předložila 
nabídku a dále osoby určené zadavatelem.  
 
6. Způsob hodnocení nabídek a kritéria hodnocení nabídek 
Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.  
 
7.  Informace o výsledku výb ěrového řízení 
Uchazeči budou o výsledku výběrového řízení informování e-mailem.  
 
8. Kvalifika ční předpoklady uchaze če  
Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele je předpokladem posouzení a hodnocení nabídky 
uchazeče. Uchazeč doloží: 
a/ čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle vzoru v příloze 
b/ kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v 
ní zapsán  
c/ kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci 
d/ doklad osvědčující odbornou způsobilost odpovědné osoby zhotovitele, podmínkou je osobní účast 
odborně způsobilé osoby zhotovitele při realizaci prací, zejména při předávání staveniště, průběžných 
kontrolách provádění prací, kontrole stavebního deníku, kontrolních dnech, a při předání dokončené stavby 
objednateli. 
e/ přehled min. t ří zakázek obdobného charakteru uskute čněných uchaze čem v posledních p ěti 
letech  s uvedením objednatele (investora), kontakt u na investora, místa a doby pln ění, obdobnou 
zakázkou se rozumí provedení sanace vlhkého zdiva, která obsahovala metodu injektáže. 
Z uvedeného minimálního po čtu referen čních zakázek doložit 1 osv ědčení o referen ční zakázce  
s potvrzením objednatele o řádném provedení zakázky  
 
Vítězný uchazeč před podpisem smlouvy doloží : 

- originál nebo ověřenou kopii dokladů a/ a b/, ne starší tří měsíců 
- doklad o pojištění odpovědnosti za škodu, způsobenou třetí osobě, výše pojistné částky min. 10 mil. 

Kč, postačí doložit kopii pojistného certifikátu platného po dobu výstavby, s uvedením výše pojistné 
částky 

 
9. Způsob zpracování nabídkové ceny 
Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením 
veškerých nákladů a rizik po celou dobu realizace zakázky v souladu se zadávací dokumentací. Nabídková 
cena bude zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávací dokumentace. 
Uchazeč je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách v členění částky bez 
DPH, částka DPH, částka s DPH, která bude uvedena : 

- krycím listu nabídky (dle závazného vzoru v příloze)    
- v návrhu smlouvy o dílo  
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- v oceněném položkovém rozpočtu 
Zadavatel požaduje, aby ve všech uvedených dokumentech byly uváděny identické cenové údaje v případě 
nesouladu si zadavatel vyhrazuje právo nesouladnou nabídku vyřadit z hodnocení.  
Zadavatel jako součást výzvy předkládá soupis prací (výkaz výměr) požadovaných prací v elektronické 
podobě. Zadavatel požaduje ocenění všech položek uvedených v soupisu prací (výkazu výměr), v případě 
vynechání nacenění některých položek (položky) si zadavatel vyhrazuje právo nesouladnou nabídku vyřadit 
z hodnocení.  
Součet jednotlivých položek v oceněném výkazu výměr musí odpovídat celkovému součtu (rekapitulaci 
ceny), v případě nesouladu součtu s celkovou cenou si zadavatel vyhrazuje právo nesouladnou nabídku 
vyřadit z hodnocení.      
 
10. Podmínky, p ři jejichž spln ění je možno p řekro čit výši nabídkové ceny  
- zadavatel bude požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci 

a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám. 
- změní se daňové předpisy. 
 
11. Obchodní a platební  podmínky.  
Zadavatel předkládá jako nedílnou součást zadávací dokumentace Obchodní podmínky vypracované ve 
formě návrhu smlouvy o dílo 
 
12. Prohlídka místa pln ění zakázky 
Uchazeč se může seznámit se stavem a podmínkami místa pro realizaci veřejné zakázky před podáním 
nabídky po tel dohodě s osobou oprávněnou k jednání. 
 
13. Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah  nabídky  
Nabídka bude předložena písemně v českém jazyce, v  nerozebíratelné formě sestavená  z  dokladů v níže 
vymezeném pořadí :  

a) krycí list nabídky 
b) podepsaný návrh smlouvy o dílo s doplněním ceny a identifikačních údajů 
c) oceněný položkový rozpočet 
d) doklady o splnění kvalifikačních předpokladů dle bodu 7. 
e) technický list přípravku pro injektáž a sdělení zhotovitele o předpokládané spotřebě přípravku na 1 

běžný metr zdiva v souladu s doloženým technickým listem 
f) časový a finanční harmonogram 
g) další doklady (např. plná moc) 

Cenová nabídka a návrh smlouvy o dílo budou podepsány osobou oprávněnou jednat za uchazeče. 
V případě, že nabídku nebude podepisovat statutární orgán uchazeče, je nutno přiložit podepsanou a 
úředně ověřenou plnou moc k zastupování uchazeče. 
 
14. Práva zadavatele 
Zadavatel si vyhrazuje právo: 
- odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem 
- podmínky zadávacího řízení upravit v průběhu soutěže formou dodatečných informací  
- zadávací řízení na zakázku zrušit nejpozději do uzavření smlouvy 
- nevracet uchazečům podané nabídky  
- neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v soutěži na veřejnou zakázku 
- zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce, reference u třetích osob. 
 
 
V Kuřimi ………….2015 
 

…………..…………….. 
                                                                                                                   Mgr. Lenka Slámová 
                                                                                                                           ředitelka 
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