



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

26

Příspěvek do 9. schůze Rady města Kuřimi konané dne 25.03.2015

Přechod pro chodce na ul. Havlíčkova v Kuřimi - zahájení zadávacího řízení

Obsah materiálu: Důvodová zpráva

A - výzva

B - návrh SoD

Materiál předkládá: Mgr. Ing. Drago Sukalovský - Starosta

Materiál zpracoval: Silvie Peřinová - referentka odboru investičního

Důvodová zpráva:

Na vybudování nového přechodu na ul. Havlíčkova (křižovatka ulic Havlíčkova a Mánesova) byla zastupitelstvem města na rok 2015 vyčleněna částka 550 tis. Kč.

ORG 1301 000 000

Součástí předmětu zakázky je:

- vybudování úrovněového přechodu pro chodce přes ul. Havlíčkova na zpomalovací prahu v bezbariérové úpravě;
- vybudování druhého zpomalovacího prahu před přechodem;
- vybudování nových přístupových chodníků;
- vybudování osvětlení přechodu přídatnými svítidly;
- provedení vodorovného a svislého dopravního značení;

Provádění díla se předpokládá v termínu od 05/2015 v délce cca 3 měsíců.

Koncem roku 2014 bylo na tuto akci MěU Kuřim odborem dopravy vydáno stavební povolení.

OI doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele výše uvedené zakázky malého rozsahu na stavební práce v souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. 1/2009/RM, o zakázkách města, dále doporučuje schválit znění výzvy k podání nabídky a návrh členů hodnotící komise.

Návrh členů hodnotící komise:

1. Mgr. Ing. Drago Sukalovský

Návrh náhradníků hodnotící komise:

1. PaedDr. David Holman



Město Kuřim

2. Ing. Rostislav Hanák
3. Stanislav Bartoš
4. Ing. Pavel Šudák
5. Silvie Peřinová

2. Jan Herman
3. Ing. Dagmar Ševčíková
4. Ing. Pavla Kubová
5. Ing. Jindřiška Honců

Návrh na usnesení:

RM s c h v a l u j e zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele veřejné zakázky na stavební práce „Přechod pro chodce na ul. Havlíčkova v Kuřimi“, dále **schvaluje** znění výzvy k podání nabídky a **jmenuje** členy a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu.

Termín plnění: 30. 4. 2015 (OI)

M ě s t o K u ř i m
starosta města
Jungmannova 968, 664 34 Kuřim

**VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
na zakázku města Kuřimi**

Předmět (název) zakázky:	Přechod pro chodce na ul. Havlíčkova v Kuřimi
Evidenční číslo zakázky:	C-OI-2015-003
Zadavatel	Město Kuřim
Adresa:	Jungmannova 968, 664 34 Kuřim
IČ:	00281964
Statutární orgán:	Mgr. Ing. Drago Sukalovský (starosta)
Zajišťující odbor (ZO):	Odbor investiční (OI)
Vedoucí zajišťujícího odboru:	Stanislav Bartoš
Osoba oprávněná k jednání:	Silvie Peřinová
Tel.:	541 422 364, 727 815 133
FAX:	541 230 633
E-MAIL:	perinova@radnice.kurim.cz
Druh veřejné zakázky:	Zakázka malého rozsahu na stavební práce
DATUM VÝZVY:	30.3.2015

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

1. Předmět zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce je zhotovení díla

„Přechod pro chodce na ul. Havlíčkova v Kuřimi“

dle předložené projektové dokumentace pro stavební povolení a zadání stavby zpracované ing. Jiřím Bajerem z 10/2012. Stavba je členěna na jednotlivé objekty:

- SO 101 Přechod pro chodce
- SO 401 Osvětlení přechodu

Součástí předmětu zakázky je:

- vybudování úrovňového přechodu pro chodce přes ul. Havlíčkova na zpomalovacím prahu v bezbariérové úpravě;
- vybudování druhého zpomalovacího prahu před přechodem;
- vybudování nových přístupových chodníků;
- vybudování nového osvětlení přechodu přídatnými svítidly;
- provedení vodorovného a svislého dopravního značení;

Předmět zakázky bude realizován v souladu s vydaným rozhodnutím vydaným MěU Kuřim odborem dopravy (stavebním povolením) a příslušných stanovisek a vyjádření, která jsou součástí zadávací dokumentace. Dále v souladu s platnými normami a zákony a dle všeobecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek nebo technologie, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen výrobkem či technologií srovnatelnou.

Další podmínky pro plnění zakázky, vše na náklady zhotovitele:

- Zajištění požadavků a dodržení připomínek a podmínek správců sítí a dotčených orgánů a organizací;
- Před zahájením stavby provedení kopané sondy v místě umístění budoucího stožáru osvětlení přechodu – možná kolize se stávajícím vodovodem DN 200 – požadavek BVK, a.s.;
- Před zahájením stavby zajištění vytýčení inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu výstavby;
- Zajištění a přizvání všech správců IS pro kontrolu před záhozem, vč. zajištění písemných dokladů o kontrole k vydání kolaudačního souhlasu;
- provádění stavebních prací bez vyloučení veřejné dopravy, pouze s částečným dopravním omezením;
- návrh přechodného dopravního značení (DZ), vyřízení žádosti o stanovení přechodného DZ po dobu provádění stavby s příslušným odborem dopravy, vč. zajištění přechodného DZ;
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, povolení kácení zeleně, včetně poplatků s tím spojených;
- úhrada spotřebované energie při stavbě;
- umístění štítku „Stavba povolena“ na dobře viditelném místě
- při provádění prací je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, používání technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi i o ochranu osob a majetku;
- zajištění ochrany životního prostředí;
- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatků za skládky v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;
- zajištění řádné ochrany stávajících okolních ploch a to i těch, které nebudou dotčeny stavebními pracemi, ale budou sloužit k přepravě či uskladnění materiálu, k zařízení staveniště, před znečištěním a poškozením po celou dobu výstavby a uvedení všech těchto povrchů do původního stavu; před započatím prací budou tyto plochy zdokumentovány;
- zajištění a provedení všech předepsaných zkoušek, atestů a revizí (dle ČSN popř. jiných právních předpisů platných v době provádění a předání díla), vč. dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze a údržbě dodaných zařízení, revizí a protokolů;
- zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště, jeho údržbu, pořádek a čistotu po dobu výstavby;
- účast na pravidelných kontrolních dnech, pořízení fotodokumentace z průběhu realizace díla, osobní účast odborně způsobilé osoby zhotovitele na KD a při realizaci prací vč. účasti na závěrečné kontrolní prohlídce stavby;
- provedení přejímky dokončené stavby, čímž se rozumí oboustranný podpis předávacího protokolu;
- odstranění případných vad a nedodělků;
- úklid staveniště a odstranění zařízení staveniště, kompletní úklid stavby;
- zajištění technické dokumentace k závěrečné kontrolní prohlídce, tato dokumentace bude obsahovat zejména:

- vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 ks;
- zaměření skutečného stavu a odevzdání 2x v tištěné podobě, 1x v digitální podobě na CD, formát DWG a DGN;
- doklad o způsobu likvidace odpadů ze stavby;
- doklady o povinných zkouškách pro provádění komunikací;
- protokol o předání a převzetí dokončeného díla a dopravního značení;
- doklady o shodách výrobků, certifikáty výrobků a materiálů;
- doklady o převzetí nepoškozených IS od jejich vlastníků a správců v případě jejich dotčení sítě;
- dále stavební deník, revizní zprávy, doklady o montáži, návody na obsluhu, pokyny na údržbu a kontrolu, fotodokumentaci.
- zajištění kladných vyjádření k závěrečné kontrolní prohlídce - spolupráce s dotčenými orgány dle přiložených stanovisek a vyjádření

Veškeré výše uvedené doklady budou doloženy v českém jazyce, ve dvou vyhotoveních (1x originál a 1x kopie), vč. dokumentace skutečného provedení a budou doloženy ke dni přejímky.

Zadávací dokumentace obsahuje výkaz výměr požadovaných stavebních prací v elektronické podobě. Výkaz výměr je pro zpracování nabídkové ceny závazný. Zadavatel doporučuje uchazečům ověřit si soulad výkazu výměr s textovou a výkresovou částí PD a případné rozpory si vyjasnit v průběhu lhůty pro vyžádání dodatečných informací.

2. Zadávací dokumentace a její předání

Zadávací dokumentace obsahuje:

- tuto výzvu;
- projektovou dokumentaci pro stavební povolení a zadání stavby vypracovanou ing. Jiřím Bajerem z 10/2012;
- stavební povolení;
- stanoviska a vyjádření správců sítí a dotčených orgánů;
- výkaz výměr;
- krycí list (příloha č. 1);
- návrh smlouvy o dílo, zpracovaný zadavatelem (příloha č. 2).

Zadavatel poskytuje zadávací dokumentaci zájemcům elektronicky na profilu zadavatele:

<http://www.kurim.cz/cs/mestsky-urad/uredni-deska/verejne-zakazky.html>

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci:

- žádost o dodatečnou informaci musí být zadavateli doručena nejpozději **do 8.4.2015** na mailovou adresu perinova@radnice.kurim.cz
- zadavatel zveřejní dodatečné informace způsobem, jakým byla zveřejněna výzva, a to nejpozději **do 10.4.2015**

Současně se zveřejněním dodatečných informací zašle zadavatel dodatečné informace všem známým zájemcům o veřejnou zakázku.

V žádosti o poskytnutí dodatečných informací musí být uvedeny identifikační a kontaktní údaje dodavatele a informace o tom, ke které veřejné zakázce se žádost vztahuje.

Zadavatel je oprávněn poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

3. Doba a místo plnění zakázky

Předpokládané zahájení prací

4.5.2015

Termín dokončení stavby

nejpozději do 3 měsíců od podpisu SoD

Místem plnění zakázky je

část ul. Havlíčkova v Kuřimi, křižovatka ulic Havlíčkova / Mánesova

4. Místo a doba pro podání nabídky, otevírání obálek s nabídkami

Nabídku je možno zaslat poštou na adresu zadavatele: MěÚ Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, případně osobně na podatelnu MěÚ Kuřim, v pracovní době:

Pondělí 7,30 – 11,30 hod. a 12,30 – 17,00 hod.

Úterý 7,30 – 11,30 hod. a 12,30 – 15,00 hod.

Středa 7,30 – 11,30 hod. a 12,30 – 17,00 hod.

Čtvrtek 7,30 – 11,30 hod. a 12,30 – 15,00 hod.

Pátek 7,30 – 11,30 hod. a 12,30 – 14,00 hod.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 15.4.2015 ve 10,00 hod.

Nabídky, které budou předloženy nebo doručeny do sídla zadavatele po uplynutí této lhůty, zadavatel nezařadí do výběrového řízení a vrátí je zpět v neporušené obálce.

Otevírání obálek s nabídkami je **15.4.2015 ve 10,10 hod.** v budově Městského úřadu Kuřim, Jungmannova 968, místnost č. 403, 3. patro a může mu být přítomno po jednom zástupci firmy, která předložila nabídku.

5. Označení a způsob podání nabídky

Uchazeči podají nabídku v uzavřené obálce opatřené v místě uzavření obálky (obalu) razítkem s podpisem oprávněného zástupce uchazeče. Obálka bude označena nápisem:

„Neotvírat, zakázka: „,,Přechod pro chodce na ul. Havlíčkova v Kuřimi“.

Na obálce musí být uvedena adresa, na níž je možné nabídku v případě vyřazení vrátit.

6. Způsob hodnocení nabídek a kritéria hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek provede hodnotící komise. O posouzení a hodnocení nabídek pořídí komise písemnou zprávu.

Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky hodnotící kritérium, kterým je nejnižší nabídková cena. Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny, nabídky seřadí od nejnižší po nejvyšší.

Nabídková cena musí být platná nejméně do konce lhůty plnění.

7. Informace o výsledku výběrového řízení

Uchazeči budou o výsledku výběrového řízení informováni mailem.

8. Kvalifikační předpoklady uchazeče

Prokázání splnění kvalifikace podle níže uvedených požadavků zadavatele je předpokladem posouzení a hodnocení nabídky uchazeče.

Uchazeč v nabídce předloží:

- kopii výpisu z obchodního rejstříku pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;

- kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci;
- přehled min. 3 zakázek obdobného charakteru uskutečněných uchazečem v posledních 5 letech, s popisem rozsahu prací, s uvedením objednatele (investora), ceny, místa a doby plnění vč. kontaktní osoby objednatele. Za zakázku obdobného charakteru se rozumí zakázka z oblasti realizace komunikací + osvědčení nebo potvrzení objednatele o provedení zakázky;
- sdělení o rozsahu prací, které bude provádět subdodavatelsky, zadavatel požaduje provedení prací subdodavateli pouze pro nasvětlení přechodu, vodorovné a svislé dopravního značení.

Vítězný uchazeč před podpisem smlouvy doloží:

- originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, ne starší tří měsíců;
- originál nebo úředně ověřenou kopii živnostenského oprávnění, ne starší tří měsíců;
- doklad o pojištění odpovědnosti za škodu, způsobenou při výkonu povolání, výše pojistné částky min. 1 mil. Kč platný po celou dobu výstavby.

9. Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky

Nabídková cena bude v nabídce stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v návrhu smlouvy o dílo a Zadávací dokumentací.

Cenová nabídka za předmět plnění bude uvedena:

- v návrhu smlouvy o dílo
- v krycím listu nabídky
- v oceněném položkovém rozpočtu
- v rekapitulaci nákladů na realizaci celého díla

v členění cena v Kč bez DPH, výše DPH v Kč, cena v Kč vč. DPH.

Nabídková cena díla bude kalkulována při respektování následujících podmínek:

- záruka za provedené stavební práce v délce **60 měsíců**, na dodávky se záručními listy výrobců min. 24 měsíců;
- zadavatel nebude poskytovat před zahájením prací zálohy;
- ostatní obchodní podmínky obsažené v návrhu smlouvy o dílo, který je součástí zadávací dokumentace.

Cena jednotlivých dílčích dodávek a prací bude uvedena v položkovém rozpočtu, zpracovaného v souladu s výkazem výměr ze zadávací dokumentace, do kterého uchazeč v rámci své nabídky doplní ceny jednotlivých položek, a ten bude předložen v rámci nabídky uchazeče.

10. Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

Veškeré součásti nabídky musí být poskytnuty v jedné obálce. Zadavatel doporučuje, aby všechny listy nabídky byly navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky a byla znemožněna manipulace s jednotlivými listy nabídky, a aby všechny stránky nabídky byly očíslovány vzestupnou řadou.

Nabídka bude předložena v následujícím členění:

- krycí list nabídky (viz. příloha) s uvedením identifikačních údajů o uchazeči a nabídkovou cenou, opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby;
- návrh smlouvy o dílo (viz. příloha), opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby;
- kopii výpisu z obchodního rejstříku;
- kopii dokladu o oprávnění k podnikání;
- doklady o splnění technických kvalifikačních předpokladů – reference;
- sdělení o rozsahu prací, které bude provádět subdodavatelsky;
- oceněný výkazy výměr vč. rekapitulace;
- časový a finanční harmonogram stavebních prací;
- ostatní dokumenty požadované v zadávací dokumentaci (např. plná moc).

Krycí list nabídky, návrh smlouvy o dílo budou podepsány osobou oprávněnou jednat za uchazeče. V případě, že tyto doklady nebude podepisovat statutární orgán uchazeče, je nutno přiložit podepsanou a úředně ověřenou plnou moc k zastupování uchazeče.

Nabídka bude předložena v českém jazyce v listinné podobě a **1x na CD**, a to ve formátu .pdf (položkový rozpočet ve formátu .xls).

11. Další požadavky zadavatele

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení.

Podáním nabídky na tuto zakázku uchazeč bez výhrad souhlasí se zadávacími a obchodními podmínkami zadávacího řízení.

Zadavatel nepřipouští předložení variantní nabídky.

Nabídky, ve kterých bude zjištěn neúplný nebo pozměněný rozsah prací daný Zadávací dokumentací, budou ze zadávacího řízení vyloučeny.

12. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem;
- podmínky zadávacího řízení upravit v průběhu soutěže;
- zadávací řízení na zakázku zrušit nejpozději do uzavření smlouvy;
- nevracet uchazečům podané nabídky;
- neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v soutěži na veřejnou zakázku;
- upravit rozsah předmětu plnění dle výše finančních prostředků, které má zadavatel k dispozici;
- ověřit informace, které má obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob.

V Kuřimi 30.3.2015

.....
Mgr. Ing. Drago Sukalovský

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

Č.

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku

1 SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Název:	Město Kuřim
Sídlo:	Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
Statutární zástupce:	Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta
IČ:	00281964
DIČ:	CZ00281964
Zástupce ve věcech technických:	Stanislav Bartoš, bartos@radnice.kurim.cz tel. 541 422 373, 606 705 879 Silvie Peřinová, perinova@radnice.kurim.cz tel. 541 422 364, 727 815 133

(dále jen **Objednatel**)

1.2 Zhotovitel

Název:
Sídlo:
Statutární zástupce:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

(dále jen **Zhotovitel**)

2 PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Rozsah předmětu smlouvy

2.1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí zhotovení stavby s názvem: „**Přechod pro chodce na ul. Havlíčkova v Kuřimi**“ (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit jeho cenu.

2.1.2 Předmětem díla je:

- vybudování úrovňového přechodu pro chodce na zpomalovacím prahu v bezbariérové úpravě;
- vybudování druhého zpomalovacího prahu před přechodem;

- vybudování nových přístupových chodníků;
- vybudování nového osvětlení přechodu;
- provedení vodorovného a svislého dopravního značení;

2.1.3 Rozsah předmětu díla je vymezeno:

- a) projektovou dokumentací pro stavební povolení a pro zadání stavby vypracovanou ing. Jiřím Bajerem z 10/2012;
- b) zadávacími podmínkami;
- c) rozhodnutím vydaným MěU Kuřim odborem dopravy (viz. příloha);
- d) podmínkami a připomínkami dotčených orgánů a vlastníků dopravní a technické infrastruktury (viz. příloha);
- e) výkazem výměr;
- f) příslušnými ČSN a předpisy platnými v době provádění díla;
- g) podmínkami objednatele stanovenými v této smlouvě.

Zhotovitel prohlašuje, že převzal 1 x tištěné pare výše specifikované projektové dokumentace.

2.1.4 Mimo všechny výše definované činnosti patří do zhotovení díla i následující práce a činnosti:

- vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě - 2 paré, a digitální podobě na CD nosiči v počtu 2 ks ve formátu dwg a pdf;
- Zajištění požadavků a dodržení připomínek a podmínek správců sítí a dotčených orgánů a organizací;
- Před zahájením stavby provedení kopané sondy v místě umístění budoucího stožáru osvětlení přechodu – možná kolize se stávajícím vodovodem DN 200 – požadavek BVK, a.s.;
- Před zahájením stavby zajištění vytýčení inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu výstavby;
- Zajištění a přizvání všech správců IS pro kontrolu před záhozem, vč. zajištění písemných dokladů o kontrole k vydání kolaudačního souhlasu;
- provádění stavebních prací bez vyloučení veřejné dopravy, pouze s částečným dopravním omezením;
- návrh přechodného dopravního značení (DZ), vyřízení žádosti o stanovení přechodného DZ po dobu provádění stavby s příslušným odborem dopravy, vč. zajištění přechodného DZ;
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, povolení kácení zeleně, včetně poplatků s tím spojených;
- úhrada spotřebované energie při stavbě;
- umístění štítku „Stavba povolena“ na dobře viditelném místě
- při provádění prací je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, používání technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi i o ochranu osob a majetku;
- zajištění ochrany životního prostředí;
- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatků za skládky v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;
- zajištění řádné ochrany stávajících okolních ploch a to i těch, které nebudou dotčeny stavebními pracemi, ale budou sloužit k přepravě či uskladnění materiálu, k zařízení stavenišť, před znečištěním a poškozením po celou dobu výstavby a uvedení všech těchto povrchů do původního stavu; před započetí prací budou tyto plochy zdokumentovány;
- zajištění a provedení všech předepsaných zkoušek, atestů a revizí (dle ČSN popř. jiných

právních předpisů platných v době provádění a předání díla), vč. dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze a údržbě dodaných zařízení, revizí a protokolů;

- zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště, jeho údržbu, pořádek a čistotu po dobu výstavby;
- účast na pravidelných kontrolních dnech, pořízení fotodokumentace z průběhu realizace díla, osobní účast odborně způsobilé osoby zhotovitele na KD a při realizaci prací vč. účasti na závěrečné kontrolní prohlídce stavby;
- provedení přejímky dokončené stavby, čímž se rozumí oboustranný podpis předávacího protokolu;
- odstranění případných vad a nedodělků;
- úklid staveniště a odstranění zařízení staveniště, kompletní úklid stavby;
- zajištění technické dokumentace k závěrečné kontrolní prohlídce, tato dokumentace bude obsahovat zejména:
 - vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 ks;
 - zaměření skutečného stavu a odevzdání 2x v tištěné podobě, 1x v digitální podobě na CD, formát DWG a DGN;
 - doklad o způsobu likvidace odpadů ze stavby;
 - doklady o povinných zkouškách pro provádění komunikací;
 - protokol o předání a převzetí dokončeného díla a dopravního značení;
 - doklady o shodách výrobků, certifikáty výrobků a materiálů;
 - doklady o převzetí nepoškozených IS od jejich vlastníků a správců v případě jejich dotčení sítě;
 - dále stavební deník, revizní zprávy, doklady o montáži, návody na obsluhu, pokyny na údržbu a kontrolu, fotodokumentaci.
 - zajištění kladných vyjádření k závěrečné kontrolní prohlídce - spolupráce s dotčenými orgány dle přiložených stanovisek a vyjádření.

3 TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1 Termín zahájení

- 3.1.1 Objednatel předpokládá zahájení prací na díle dne **4.5.2015**. Zahájením prací se rozumí předání a převzetí staveniště, o kterém bude sepsán písemný protokol.
- 3.1.2 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

3.2 Termín dokončení

- 3.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínu nejpozději **do 3 měsíců od podpisu smlouvy**.
- 3.2.2 Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem. Objednatel se zavazuje dříve dokončené dílo převzít a zaplatit, pokud nemá drobné vady a nedodělky bránící obvyklému užívání.
- 3.2.3 Termín dokončení díla je shodný s termínem předání a převzetí díla. Tři pracovní dny před dokončením díla je zhotovitel povinen zajistit připravenost díla k závěrečné kontrolní prohlídce včetně veškeré technické dokumentace v souladu s odstavcem 2.1.4.
- 3.2.4 Termín vyklizení staveniště je shodný s termínem předání díla, nebude-li dohodnuto v předávacím protokolu jinak.

3.3 Místo plnění

- 3.3.1 Místem plnění je část ul. Havlíčkova v Kuřimi, křižovatka ulic Havlíčkova / Mánesova.
- 3.3.2 Zhotovitel zvolí takový postup plnění, aby nebyly poškozeny objekty a plochy navazující na předmět plnění. V případě poškození uvede zhotovitel vše do původního stavu. Nebude-li to možné, nahradí případnou škodu v penězích a to do deseti dnů od zaslání výzvy k úhradě škody.

4 CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

4.1 Výše sjednané ceny

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

•	Cena bez DPH		Kč
•	DPH 21 %		Kč
•	Cena včetně DPH		Kč

4.2 Obsah ceny

- 4.2.1 Cena díla je stanovena jako cena pevná a konečná pro rozsah díla daný projektovou dokumentací (viz. čl. 2.1.3) a odsouhlasenými položkovými rozpočty, který tvoří přílohu této smlouvy.
- 4.2.2 Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, dále obsahuje veškeré materiály a komponenty potřebné k realizaci a dokončení díla v souladu s projektovou dokumentací a platnými obecně závaznými právními předpisy a jinými normami (např. ČSN) a technologickými postupy výrobců použitých komponentů.
- 4.2.3 V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, dále veškeré náklady v souladu s odstavcem 2.1.4, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplynávají, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat.

4.3 Změna ceny

- 4.3.1 Cena může být změněna pouze v případě, kdy dojde k doplnění, úpravě, rozšíření či zúžení rozsahu díla objednatelem, v případě rozšíření rozsahu díla se jedná o ty práce, které nebyly součástí projektové dokumentace a v době uzavření smlouvy o nich zhotovitel nemohl vědět a ani je nemohl přes vynaložení veškeré odborné péče předpokládat. Změna ceny může být provedena pouze na základě uzavření písemného dodatku k této smlouvě. Méněpráce a vícepráce budou oceněny zhotovitelem na základě seznamu odsouhlaseného objednatelem takto:
- méněpráce jednotkovými cenami podle položkového rozpočtu zhotovitele, který je nedílnou součástí této smlouvy,
 - vícepráce jednotkovými cenami použitými v položkovém rozpočtu, a pokud nejsou obsaženy, pak dle katalogu stavebních prací RTS v cenové úrovni odpovídající době zhotovování tohoto díla. V ostatních případech cenami stanovenými porovnatelnou kalkulací zhotovitele odsouhlasenou objednatelem a generálním projektantem.
- 4.3.2 Zhotovitel na základě takto zjištěného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě, jehož obsahem bude zejména cena předmětné činnosti včetně detailního položkového rozpočtu a vliv této změny na dílčí a konečné termíny výstavby. V případě, že nebude vliv na termíny výstavby uveden, má se za to, že dílčí termíny, případně konečný termín výstavby bude dodržen.

- 4.3.3 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení ceny teprve v případě, kdy změna bude zdokumentována a odsouhlasena objednatelem v souladu s ustanoveními této smlouvy.
- 4.3.4 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny.
- 4.3.5 Za vícepráce nelze považovat práce, výkony a dodávky, jejichž provedení v průběhu provádění díla bude muset zhotovitel pro nekvalitní provedení či vady provést znovu, opravit či jinak uvést do souladu s projektovou dokumentací, se zápisy ze stavebního deníku, se zápisy z kontrolních dnů či dalších kontrol, jejichž provádění je mezi účastníky této smlouvy sjednáno.

5 PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1 Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- 5.2 Zhotovitel bude jednou měsíčně předkládat soupisy prací provedených v uplynulém měsíci, odsouhlasených zástupcem objednatele pověřeným pro věci technické a TDI.
- 5.3 Faktura bude mít lhůtu splatnosti min. 14 kalendářních dnů od převzetí objednatelem. Ke každé jednotlivé faktuře bude předložen Soupis provedených prací, který musí obsahovat seznam skutečně provedených prací včetně jejich ocenění. Zjišťovací protokol, který musí obsahovat čerpání rozpočtu v uplynulém měsíci a čerpání od zahájení stavby celkem a v rekapitulaci po jednotlivých stavebních objektech, a podpis zástupce objednatele ve věcech technických a TDI, schvalující obsah soupisu provedených prací i zjišťovací protokol. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele. Po protokolárním předání díla bude vystavena konečná faktura. Objednatel je povinen hradit cenu díla zhotoviteli na základě faktur vystavených zhotovitelem až do dosažení 90 % z celkové ceny díla vč. DPH, zbývajících částka ve výši 10 % z ceny díla vč. DPH bude zadržena (dále jen „pozastávka“). Pozastávka bude uvolněna a proplacena ve lhůtě 14 ti dnů od odstranění případných zjištěných vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu.
- 5.3.1 Faktura bude obsahovat všechny náležitosti:
- označení zhotovitele a objednatele,
 - den vystavení a den splatnosti,
 - označení peněžního ústavu, číslo účtu, na který bude faktura směřována a příslušný variabilní symbol,
 - fakturovanou sumu (včetně vyčíslení DPH)
 - podepsaný soupis prací a zjišťovací protokol v souladu s odstavcem 5.3
 - označení díla a čísla smlouvy,
 - razítko a podpis zhotovitele.
- 5.3.2 V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě lhůta splatnosti vadné faktury neběží. Lhůta splatnosti začne běžet až doručením opravené faktury objednateli.
- 5.3.3 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce (nebo vícenáklady), s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce (nebo vícenáklady) musí kromě jiných náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce (nebo vícenáklady) sjednány a odsouhlaseny (změnový list, dodatek).
- 5.4 V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči

zhotoviteli, je objednatel oprávněn započítat tuto svoji pohledávku vůči pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny díla resp. její části (tj. je oprávněn odečíst tuto částku z kterékoliv faktury resp. z více faktur zhotovitele) při respektování zákona o DPH.

- 5.5 Práce, které jsou předmětem této smlouvy a jsou zařazeny pod číselný kód 42 klasifikace produkce (CZ-CPA) a spadají dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 S., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, do režimu přenesené daňové povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je od 1.1.2012 objednatel. Zhotovitel se tímto zavazuje na faktuře vždy tento kód klasifikace produkce uvést včetně sdělení – faktura je vystavena v přenesené daňové povinnosti, daň odvede zákazník.

6 MAJETKOVÉ SANKCE

6.1 Sankce za neplnění dohodnutých termínů

- 6.1.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení s termínem předání a převzetí dokončeného díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % za každý i započatý den prodlení.
- 6.1.2 Zhotovitel je objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění drobných vad a nedodělků vytknutých v předávacím protokolu a to ve výši 0,5 % za každý i započatý den prodlení. Termín odstranění drobných vad a nedodělků bude uveden v předávacím protokolu.
- 6.1.3 V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamačních vad do 5-ti pracovních dnů od jejich nahlášení objednatelem, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % za každý i započatý den prodlení. Stejnou výši pokuty zaplatí zhotovitel i v případě, že reklamovanou vadu neodstraní v dohodnutém termínu.
- 6.1.4 V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamačních vad uplatňovaných objednatelem jako havarijní a v termínu dle odstavce 10.3.4., je povinen objednateli zaplatit, kromě náhrady škody i smluvní pokutu ve výši 0,1 % za každý i započatý den prodlení. Stejnou výši pokuty zaplatí zhotovitel i v případě, že reklamovanou vadu neodstraní v dohodnutém termínu.
- 6.1.5 V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu dle čl. 3.2.4, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.1.6 Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 14. den po doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty. Veškeré písemnosti budou doručovány na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě sporu se považuje za den doručení třetí pracovní den po odeslání.
- 6.1.7 Uplatnění kterékoliv smluvní pokuty nemá vliv na případnou náhradu škody. Tímto ujednáním se strany dohodly, že v jejich závazkové vztahu nebudou uplatňovat ustanovení § 2050 obč. zákoníku.

6.2 Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

- 6.2.1 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

7 PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

7.1 Pověření zástupci ve věcech technických.

- 7.1.1 Zástupce objednatele pověřený kontrolou provedených prací co do rozsahu, harmonogramu, kvality prací, co do kvality materiálů subdodávek a doplňků díla, kontroly soupisu provedených prací (dále jen „TDI“) bude uveden v předávacím

protokolu o předání a převzetí staveniště a ve stavebním deníku.

7.1.2 Zástupcem objednatele pro jednání ve věcech technických bude:

- Stanislav Bartoš, vedoucí odboru investičního, tel. 541 422 373, 606 705 879, bartos@radnice.kurim.cz
- Silvie Peřinová, investice města, tel. 541 422 364, 727 815 133, perinova@radnice.kurim.cz

7.1.3 Zástupcem zhotovitele pověřeným odborným vedením realizace stavby (hlavní stavbyvedoucí) bude, tel., e-mail

7.2 Práva a povinnosti objednatele

- 7.2.1 Objednatel nejpozději při předání staveniště předá zhotoviteli 1 pare projektové dokumentace.
- 7.2.2 Objednatel se zavazuje, že poskytne místo pro napojení el. energie 220/380 V a vodu pro potřeby zhotovitele, které zhotovitel opatří měřičem energie a vody, přičemž odebranou energii a vodu uhradí zhotovitel.
- 7.2.3 Objednatel bude reagovat na zápisy zhotovitele ve stavebním deníku a připojí k nim své stanovisko do 3 pracovních dnů od prokazatelné výzvy zhotovitele, např. e-mailem.
- 7.2.4 Objednatel se zavazuje dostavit se na základě výzvy zhotovitele k prověření všech prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzvu ke kontrole je zhotovitel povinen učinit telefonicky, a písemně ve stavebním deníku, minimálně 3 pracovní dny před zakrytím prací.
- 7.2.5 Objednatel se zavazuje dostavit k převzetí díla, bude-li vyzván v souladu s odst. 8.1.2.
- 7.2.6 Objednatel zajistí v případě následné reklamace v době záruky zhotoviteli přístup do objektu.
- 7.2.7 Objednatel je oprávněn průběžně a formou kontrolních dnů minimálně 1x za 14 dnů kontrolovat provádění díla sám a také prostřednictvím TDI.
- 7.2.8 Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem a neprodlené odstranění zjištěných vad.
- 7.2.9 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

7.3 Práva a povinnosti zhotovitele

- 7.3.1 Zhotovitel je povinen provést předmět smlouvy tak, aby byly splněny ustanovení smlouvy, příslušné právní předpisy, platné normy ČSN a podmínky zadávacího řízení, na základě jehož výsledků byla tato smlouva o dílo uzavřena.
- 7.3.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 7.3.3 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí (rozuměj i projektové dokumentace) převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 7.3.4 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 7.3.5 Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník a na požádání ho předložit zástupci

Objednatele nebo jím pověřeného TDI k příp. provedení zápisu. Zápisy ve stavebním deníku však nelze měnit smluvní podmínky dohodnuté pro zhotovení díla. V případě, kdy zhotovitel provede do stavebního deníku zápis, ke kterému je objednatel povinen zaujmout stanovisko, je povinen objednatele o provedení zápisu prokazatelně informovat e-mailem popřípadě telefonem.

- 7.3.6 Zhotovitel vyzve prokazatelným způsobem objednatele k prověření všech prací, které bude objednatel zápisem ve stavebním deníku požadovat a které budou při provádění dalších prací zakryty. Výzvu bude provádět zápisem do stavebního deníku a telefonicky a tuto komunikaci potvrdí e-mailem. Pro umožnění pokračování prací je postačující souhlas TDI k dalšímu pokračování prací. Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky všech provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí díla a tedy k znemožnění jejich budoucí kontroly, je zhotovitel povinen přeložit ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí díla.
- 7.3.7 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s projektovou dokumentací, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné a zavazuje se, že bude postupovat s náležitou odbornou péčí.
- 7.3.8 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy včetně prací a dodávek, které sice nejsou v této smlouvě výslovně popsány, ale jsou pro řádné provedení díla potřebné a zhotovitel je znal, mohl anebo měl znát na základě svých odborných a technických znalostí při uzavření této smlouvy.
- 7.3.9 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí osobní účast odborně způsobilé osoby zhotovitele při realizaci prací, zejména při předávání staveniště, průběžných kontrolách provádění prací, kontrolních dnech a při předání dokončeného díla objednateli. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

8 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

8.1 Předání a převzetí díla

- 8.1.1 Zhotovitel splní svůj závazek řádným dokončením a předáním díla.
- 8.1.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.
- 8.1.3 O průběhu a výsledku předání a převzetí díla bude pořízen protokol potvrzený technickými zástupci obou smluvních stran.
- 8.1.4 Zhotovitel ke dni předání a převzetí dokončeného díla doloží veškeré doklady v souladu s odstavcem 2.1.4.

8.2 Drobné vady a nedodělky díla

- 8.2.1 Objednatel převezme na základě předávacího protokolu dokončené dílo, i když vykazuje drobné vady a nedodělky, které ale samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání běžnému užívání díla. Pokud by však takové drobné vady a nedodělky bránily vydání kolaudačního souhlasu ze strany stavebního úřadu, není Objednatel povinen do doby jejich odstranění dokončené dílo převzít.
- 8.2.2 V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis drobných vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění.
- 8.2.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění drobných vad a

nedodělků, pak platí, že drobné vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla.

9 SUBDODAVATELÉ

- 9.1.1 Zhotovitel předloží seznam subdodavatelů, kteří se budou podílet na plnění předmětného díla.
- 9.1.2 Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele díla.
- 9.1.3 Změna subdodavatele oproti nabídce podané zhotovitelem v zadávacím řízení musí být písemně odsouhlasena objednatelem.

10 ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

10.1 Odpovědnost za vady díla

- 10.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 10.1.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.
- 10.1.3 Zhotovitel prohlašuje, že dává záruku za jakost díla. Záruční doba činí **60 měsíců** a začíná běžet od následujícího dne po převzetí dokončeného díla objednatelem.

10.2 Způsob uplatnění reklamace

- 10.2.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. O způsobu sjednání nápravy rozhodne objednatel. Sjednání nápravy je možné:
 - odstraněním vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů apod.),
 - odstraněním vady opravou, je-li vada opravitelná,
 - přiměřenou slevou ze sjednané ceny.
- 10.2.2 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční doby, se považuje za včas uplatněnou.

10.3 Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 10.3.1 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 5 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 10.3.2 Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele, a že se na ni nevztahuje záruční doba resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- 10.3.3 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna

nejpozději do 20 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.

- 10.3.4 V případě havárie s možností vzniku následných škod je zhotovitel povinen práce na odstranění havárie zahájit okamžitě po oznámení nejpozději však do 24 hodin od oznámení události telefonicky a následně písemně. Vady díla reklamované objednatelem jako havarijní skutečnost budou odstraněny zhotovitelem nejpozději do 2 pracovních dnů po započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak a pokud oprava bude technicky v tomto termínu proveditelná.
- 10.3.5 Neprovede-li zhotovitel odstranění reklamované vady ve lhůtě dle 10.3.3 a 10.3.4, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněně vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel a to do 14 dnů od obdržení příslušné faktury. Tento postup objednatele nevede k zániku záruky za jakost.

11 VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

11.1 Vlastnictví díla

Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

11.2 Nebezpečí škody na díle

Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle od předání staveniště až do okamžiku předání dokončeného díla Objednateli.

11.3 Pojištění díla

Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem (případně do odstranění drobných vad a nedodělků), stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

12 Vyšší moc

- 12.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- 12.2 Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

13 ZMĚNA SMLOUVY

- 13.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech smluvních, nebo osobami jimi zmocněnými.
- 13.2 Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

14 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 14.1 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 14.1.1 Objednatel si ve smlouvě vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že bude rozhodnuto insolvenčním soudem o úpadku zhotovitele.
- 14.1.2 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a s touto smlouvou, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil nedostatky vzniklé vadným plněním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomuto účelu poskytnuté objednatel a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 14.1.3 Pokud zhotovitel bez řádného zdůvodnění nezačne realizovat dílo do 5 pracovních dnů od výše sjednaného termínu zahájení díla, může objednatel následující kalendářní den od smlouvy odstoupit a to ve formě písemného oznámení doručeného na adresu zhotovitele.
- 14.1.4 Termíny plnění uvedené v harmonogramu jsou pro zhotovitele závazné. Dojde-li v průběhu prací u zhotovitele k prodlení v dokončení jednotlivých etap dle harmonogramu delšímu jak 10 pracovních dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 14.1.5 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, poruší-li Zhotovitel svou povinnost zakotvenou v čl. 7.3.9.

14.2 Způsob odstoupení od smlouvy

- 14.2.1 Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě zákona nebo ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.
- 14.2.2 Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany, nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 14.2.3 Den účinnosti odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den, který vyplývá z rozhodnutí příslušného orgánu.
- 14.2.4 Odstoupení od smlouvy kterékoliv ze smluvních stran se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy.

15 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 15.1 Ostatní náležitosti, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
- 15.2 Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dvě obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.
- 15.3 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem smlouvy souhlasí a že smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.

15.4 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna na webových stránkách města Kuřim.

15.5 Tato smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

15.6 Smlouva byla schválena v souladu s usnesením Rady města Kuřim č. ze dne.....2015
č. usnesení...../2015.

15.7 Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:

- položkové rozpočty díla;
- časový a finanční harmonogram;
- projektová dokumentace;
- stavební povolení, vč. stanovisek a vyjádření dotčených orgánů a vlastníků dopravní a technické infrastruktury.

V Kuřimi dne 2015

V dne 2015

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....
Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta

.....
jméno a příjmení uchazeče
funkce