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Poznámka:  Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 

zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona 
č. 128/2000 Sb.,o obcích v platném znění. 

. 
 

bod jednání číslo    40  
 
 

 
Příspěvek do 32. sch ůze Rady m ěsta Ku řimi konané dne 27.09.2017  
 
ZŠ Kuřim Jungmannova - stavební úpravy bytu - zahájení V Ř 
 
 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 

 A - výzva k podání nabídky 
B - návrh SOD  

 
Materiál předkládá:  PaedDr. David Holman - místostarosta 

 
Materiál zpracoval:  Ing. Olga Hanáková - referent - investice  
 
 
Důvodová zpráva:  
 

Zahájení zadávacího řízení na výb ěr dodavatele ve řejné zakázky ZŠ Ku řim Jungmannova 
Název (předmět) zakázky:  „ZŠ Kuřim Jungmannova - stavební úpravy bytu “ 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
 
Předmětem tohoto zadávacího řízení je veřejná zakázka malého rozsahu na I. etapu stavebních úprav 
stávající bytové jednotky při Základní škole Kuřim, Jungmannova - byt školníka, parc. č. 1447, k. ú. 
Kuřim. Stavební úpravy spočívají v odstranění starých a zřízení nových povrchových úprav, 
odstranění viditelných vnitřních instalací, drobných bouracích prací pro nové výplně otvorů v 1.NP, 
včetně osazení nových výplňových prvků, zřízení nových vnitřních instalací v 1. NP a 1. PP - vodovod, 
splašková kanalizace, elektroinstalace, plynoinstalace a vytápění, zajišťující možné užívání 1. NP. 
II. etapa bude provedena později, jejím předmětem budou stavební úpravy 1. PP. 
 
 
Zahájení akce se předpokládá v 11/2017. 
Předpokládané dokončení a předání díla do 31. 5. 2018. 
 
Nejvýše přípustná hodnota zakázky 1.000.000 Kč vč. DPH. 
 
Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena. 
 
OI doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele výše uvedené 
investiční akce v souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. S2/2015/RM, zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu, dále doporučuje schválit znění výzvy k podání nabídky. 
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Návrh na usnesení: 
 

RM  s c h v a l u j e   zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele veřejné zakázky na stavební 
práce „ZŠ Kuřim Jungmannova - stavební úpravy bytu“, dále schvaluje  znění výzvy k podání nabídky. 
 
Termín plnění: 31. 12. 2017 (OI) 
  

 
 
 



Základní škola, Ku řim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov, p říspěvková organizace 
Jungmannova 813, 664 34 Kuřim 
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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 
na zakázku ZŠ Ku řim, Jungmannova 813, 

okres Brno-venkov, p říspěvková organizace 
 
Předmět (název) zakázky:  ZŠ Kuřim Jungmannova - stavební úpravy bytu 

Evidenční číslo zakázky:  01/092017 

Zadavatel:  Základní škola Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - 
venkov, příspěvková organizace 

Adresa:  Jungmannova 813, 664 34 Kuřim 
IČ:  70988285 
Statutární orgán:  ředitel základní školy  
Osoba oprávněná k jednání:  Mgr. Richard Mach 
Tel.:  + 420 541 230 342, + 420 736 607 573 
E-mail :  skola@zskj.cz 
Datum výzvy:  13.10.2017 
Nejvýše přípustná hodnota zakázky:  1 000 000,- Kč vč. DPH 

 
Tato veřejná zakázka malého rozsahu není zadávána podle zákona č. 134/2016 Sb. „o zadávání 
veřejných zakázek", zadavatel postupuje podle vnitřní směrnice S2/2015/RM o zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu. 

1. Předmět pln ění zakázky 

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce je zhotovení díla s názvem 

„ZŠ Ku řim Jungmannova - stavební úpravy bytu“ 
dle projektové dokumentace  pro stavební povolení s podrobností pro provádění stavby a zadání 
stavby zpracované Ing. Arch. Petrem Němcem z 06/2017. 
 
Předmětem akce je I. etapa stavebních úprav stávající bytové jednotky při Základní škole Kuřim, 
Jungmannova - byt školníka, parc. č. 1447, k.ú. Kuřim. Stavební úpravy spočívají v odstranění starých 
a zřízení nových povrchových úprav, odstranění viditelných vnitřních instalací, drobných bouracích 
prací pro nové výplně otvorů v 1.NP, včetně osazení nových výplňových prvků. Provedení nových 
vnitřních instalací v 1. NP a 1. PP – vodovod, splašková kanalizace, elektroinstalace, plynoinstalace a 
vytápění, zajišťující možné užívání 1. NP. 
 
Předmět zakázky bude plněn na základě uzavřené smlouvy o dílo, přičemž dílem se rozumí stavební 
práce, provedené dle projektové dokumentace v rozsahu vymezeném soupisem prací. Úplné a 
bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, 
strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s 
dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. Je-
li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek nebo technologie, má se za to, že je tím 
definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem či technologií 
srovnatelnou, nebo lepší. 

 
Realizace bude probíhat v souladu s platnými normami a zákony a dle všeobecně závazných a 
doporučených předpisů a metodik. 
 
Zadávací dokumentace obsahuje soupisy požadovaných stavebních prací. Soupis prací je pro 
zpracování nabídkové ceny závazný. Zadavatel doporučuje uchazečům ověřit si soulad soupisu prací 
s textovou a výkresovou částí PD a případné rozpory si vyjasnit v průběhu lhůty pro vyžádání 
dodatečných informací. 
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Další podmínky, práce a činnosti pro plnění zakázky : 

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k 
řádnému provedení díla,  

- účasti odborně způsobilé osoby zhotovitele na pravidelných kontrolních dnech stavby,  
- zhotovitel bude při provádění prací postupovat tak, aby nebyly překračovány hygienické limity 

hluku podle § 30 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění, v okolí 
objektu tak i ve vnitřním provozu objektu a dále nebyly dotčeny vnitřní prostory stávajícího 
provozu nadměrnou prašností, nesmí hluk ze stavební činnosti a samotná stavební činnost 
omezit školní výuku, 

- zajištění veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu 
osob a majetku, zajištění opatření před znečištěním a poškozením jakýchkoliv prvků interiéru a 
exteriéru objektu, řádné označení staveniště a jeho zabezpečení proti úrazu, před započetím 
prací budou dotčené plochy vhodným způsobem zdokumentovány,  

- po dobu výstavby bude staveniště řádně označeno a zabezpečeno proti úrazu, od provozu na 
bude odděleno pevnou výstražně označenou zábranou, 

- po dobu výstavby řádná ochrana stávajících ploch před poškozením, které nebudou dotčeny 
stavebními úpravami, podlahy, okna, venkovní plochy atd., 

- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, 

- zhotovitel bude při provádění prací postupovat tak, aby v okolí objektu tak i ve vnitřním provozu 
objektu a dále nebyly dotčeny vnitřní prostory stávajícího provozu nadměrnou prašností, 
zhotovitel je povinen používat zakrývací plachty a vždy po ukončení pracovního dne uklidit, 

- veškeré rušné stavební práce budou probíhat mimo školní výuku, provoz stavby bude průběžně 
koordinován s ředitelem školy a TDI, 

- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních 
nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno 
dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,  

- odstranění případných vad a nedodělků, 
- vyklizení staveniště, 
- provedení předání dokončeného díla, čímž se rozumí oboustranný podpis předávacího 

protokolu vč. zajištění průvodní technické dokumentace, 
- spolupráce a zajištění účasti HZS na závěrečné kontrolní prohlídce, zajištění kladných vyjádření 

pro závěrečnou kontrolní prohlídku pro vydání kolaudačního souhlasu, 
- zajištění průvodní technické dokumentace k předání a převzetí díla, tato dokumentace bude 

obsahovat zejména:  
• předání dokumentace skutečného provedení stavby ve dvou tištěných vyhotoveních 

opatřených razítkem a podpisem odpovědné autorizované osoby, jednou v digitální 
podobě ve formátu dwg, 

• čestné prohlášení o realizaci dle PBŘ, 
• fotodokumentace z průběhu realizace prací na díle doložené na CD, 
• návody na obsluhu a údržbu, pokyny ke kontrolám, 
• zkušební protokoly a doklady o provedení předepsaných zkoušek, 
• certifikáty vlastností výrobků, atesty a doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
• prohlášení o shodě, 
• doklady o uložení odpadů na skládce. 

 
Výše uvedené doklady budou doloženy v českém jazyce, ve dvou vyhotoveních a to 1 x v originálu a  
1 x v kopii, a budou doloženy ke dni přejímky a to vč. dokumentace skutečného provedení stavby 
rovněž ve dvou vyhotoveních v listinné a digitální podobě. 
 

2. Zadávací dokumentace a její p ředání 

Zadávací dokumentace obsahuje: 

- tuto výzvu; 
- projektovou dokumentaci (PD), 
- stavební povolení; 
- soupis prací; 
- krycí list nabídky (příloha č. 1); 
- návrh smlouvy o dílo, zpracovaný zadavatelem (příloha č. 2); 
- vzor čestného prohlášení k prokázání základní způsobilosti (příloha č. 3). 
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Uchazeč má výlučnou odpovědnost za to, že prostuduje zadávací dokumentaci a že získá spolehlivé 
informace ohledně všech podmínek a závazků, které případně mohou jakýmkoli způsobem ovlivnit 
velikost nebo povahu nabídky nebo dodávky díla. Pokud byla uchazeči přidělena veřejná zakázka, 
nebudou zvažovány žádné nároky na změnu částky požadované za dodávku na základě chyb nebo 
opomenutí v závazcích uchazeče popsaných výše. 

 
Zadavatel poskytuje zadávací dokumentaci zájemcům elektronicky na profilu zadavatele:  
www.zskj.cz 

3. Doba a místo pln ění zakázky : 

- předpokládané zahájení prací  ...................................... od 11/2017 

- dokončení a předání díla  .............................................. do 31.5. 2018 

Místo plnění veřejné zakázky: byt školníka ZŠ Kuřim, Jungmannova 813, 
664 34 Kuřim, parcelní číslo 1447, k.ú. Kuřim. 

4. Prohlídka místa pln ění zakázky 

Prohlídka místa plnění se uskuteční 18.10.2017 v 10:00. 

5. Požadavky na prokázání spln ění kvalifikace 

Prokázání splnění kvalifikace podle níže uvedených požadavků zadavatele je předpokladem 
posouzení a hodnocení nabídky uchazeče.  

Prokázání splnění podmínek základní zp ůsobilosti  dodavatele požaduje zadavatel formou čestného 
prohlášení, jehož vzor tvoří přílohu č. 3 této výzvy. 

K prokázání splnění profesní zp ůsobilosti  dodavatele požaduje zadavatel předložit: 

- kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, které musí prokazovat 
splnění nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky  

- kopii dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, 
zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění v oboru „Provádění staveb, 
jejich změn a odstraňování“ 

- kopii osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů pro obor odpovídající a 
vztahující se k předmětu veřejné zakázky; 

K prokázání splnění technické  kvalifikace  dodavatele požaduje zadavatel předložit: 

- reference zakázek obdobného charakteru uskutečněných uchazečem v posledních pěti letech 
s uvedením objednatele - investora, kontaktu na odpovědnou osobu objednatele, ceny, doby 
a místa provádění těchto stavebních prací; 

- z toho doložit min. 2 osvědčení o referenční zakázce s potvrzením objednatele o provedení 
takové zakázky 

- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci stavbyvedoucího, který bude zajišťovat vedení 
realizace této veřejné zakázky - minimální úroveň vzdělání SŠ stavebního směru v oboru 
pozemní stavitelství, minimální odborná kvalifikace autorizovaný technik pro obor pozemní 
stavitelství. 

Dále zadavatel požaduje předložení: 

- sdělení o rozsahu prací, které bude provádět subdodavatelsky. 
 
Vítězný uchazeč před podpisem smlouvy doloží: 

- originály nebo ověřené kopie dokladů o kvalifikaci, 
- doklad o pojištění odpovědnosti za škodu, způsobenou zhotovitelem třetí osobě a stavebně 

montážní pojištění, výše pojistné částky min. 1 mil. K č platnou po celou dobu výstavby. 
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6. Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky 

Nejvýše přípustná hodnota veřejné zakázky:  1 000 000,- Kč vč. DPH 
 

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením 
veškerých nákladů a rizik, po celou dobu realizace zakázky v souladu se zadávací dokumentací. 
Nabídková cena bude zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávací 
dokumentace pro řádné a úplné provedení díla. 

 
Cenová nabídka za předmět plnění bude uvedena: 

- v návrhu smlouvy o dílo  
- v krycím listu nabídky  
- v oceněném soupisu prací 

v členění: cena v K č bez DPH výše DPH v K č cena v K č vč. DPH. 
 
Nabídková cena díla bude kalkulována při respektování následujících podmínek: 

- záruka za provedené stavební práce v délce 60 měsíců; 
- zadavatel nebude poskytovat před zahájením prací zálohy; 
- platby budou probíhat měsíčně, max. do výše 90 % ceny díla, zbývajících 10 % bude 

uhrazeno po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí 
díla; 

- splatnost faktur bude min. 14 dní; 
- ostatní obchodní podmínky jsou obsažené v návrhu smlouvy o dílo, který je součástí zadávací 

dokumentace. 

Cena jednotlivých dílčích dodávek a prací bude uvedena v položkovém rozpočtu, zpracovaném v 
souladu se soupisem prací ze zadávací dokumentace. 

7. Způsob hodnocení nabídek a kritéria hodnocení nabídek 

Hodnocení nabídek provede hodnotící komise. O posouzení a hodnocení nabídek pořídí komise 
písemnou zprávu. 
Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky hodnotící kritérium, kterým je nejnižší nabídková cena. 
Hodnocení nabídek provede hodnotící komise tak, že nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bude 
stanovena jako nabídka nejlepší. Nabídková cena musí být platná nejméně do konce lhůty plnění. 
Nabídky, ve kterých bude zjištěn neúplný nebo pozměněný rozsah prací daný Zadávací dokumentací, 
budou z dalšího hodnocení vyloučeny. 

8. Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky 

Veškeré součásti nabídky musí být poskytnuty v jedné obálce. Zadavatel doporučuje, aby všechny 
listy nabídky byly navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich 
vyjmutím z nabídky a byla znemožněna manipulace s jednotlivými listy nabídky, a aby všechny 
stránky nabídky byly očíslovány vzestupnou řadou. 
 
Nabídka bude předložena v následujícím členění: 

- krycí list nabídky (příloha č. 1) s uvedením identifikačních údajů o uchazeči a nabídkovou 
cenou, opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby; 

- návrh smlouvy o dílo (příloha č. 2), opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby; 
- oceněné soupisy prací vč. rekapitulace; 
- čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (příloha č. 3); 
- doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů; 
- doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů; 
- sdělení o rozsahu prací, které budou prováděny subdodavatelsky; 
- časový a finanční harmonogram stavebních prací; 
- ostatní dokumenty požadované v zadávací dokumentaci (např. plná moc). 

Krycí list nabídky, návrh smlouvy o dílo budou podepsány osobou oprávněnou jednat za uchazeče. 
V případě, že tyto doklady nebude podepisovat statutární orgán uchazeče, je nutno přiložit 
podepsanou a úředně ověřenou plnou moc k zastupování uchazeče. 

Nabídka bude předložena v českém jazyce v listinné podobě . 
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9. Místo a doba podání nabídky, otevírání obálek s nabídkami 

Nabídku je možno zaslat poštou na adresu zadavatele: ZŠ Kuřim Jungmannova, Jungmannova 813, 
664 34 Kuřim, případně osobně na stejné adrese do kabinetu č 33. (přízemí – ředitelna školy), 
v pracovní dny, v době od 7:30 do 15:00. 
 

Lhůta pro podání nabídek  končí dne 30.10. 2017 v 8:45 hod.  Nabídky, které budou předloženy 
nebo doručeny po uplynutí této lhůty, zadavatel nezařadí do výběrového řízení a vrátí je zpět v 
neporušené obálce. 

Otevírání obálek  s nabídkami je 30.10. 2017 v 9:00 hod.  v budově ZŠ Kuřim Jungmannova, 
Jungmannova 813, 664 34 Kuřim, v kabinetu č. 33. 
 
 Označení a způsob podání nabídky 

Uchazeči podají nabídku v uzavřené obálce opatřené v místě uzavření obálky (obalu) razítkem s 
podpisem oprávněného zástupce uchazeče. Jednotlivé listy budou očíslovány a předloženy v jakékoliv 
nerozebíratelné formě. Obálka bude označena nápisem  

„Neotvírat, zakázka ZŠ Ku řim Jungmannova - stavební úpravy bytu“ 

Dále musí být na obálce uvedena adresa, na níž je možné nabídku v případě vyřazení vrátit. 

10. Vysvětlení zadávací dokumentace: 

Dodavatelé mohou požadovat vysvětlení zadávacích podmínek. Písemnou žádost o vysvětlení mohou 
dodavatelé zasílat na emailovou adresu: mach@zskj.cz. Žádost musí být zadavateli doručena 
nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 
V žádosti o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace musí být uvedeny identifikační a kontaktní 
údaje dodavatele a informace o tom, ke které veřejné zakázce se žádost vztahuje. 
Zadavatel je oprávněn uveřejnit na profilu zadavatele vysvětlení zadávací dokumentace i z vlastního 
podnětu a může takto rovněž uveřejnit změnu nebo doplnění zadávací dokumentace.  
Zadavatel zveřejní vysvětlení včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele. 

11. Informace o výsledku výb ěrového řízení 

Uchazeči budou o výsledku výběrového řízení informováni elektronickou poštou. 

12. Podmínky, p ři jejichž spln ění je možno p řekročit výši nabídkové ceny 

- zadavatel bude požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací 
dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, 

- změní se daňové předpisy. 

13. Práva zadavatele 

Zadavatel si vyhrazuje právo : 

- odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem, 
- nevracet uchazečům podané nabídky, 
- zadávací řízení na zakázku zrušit nejpozději do uzavření smlouvy, 
- neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v soutěži na veřejnou zakázku, 
- podmínky zadávacího řízení doplnit nebo upravit v průběhu soutěže, 
- upravit smlouvu o dílo po dohodě s dodavatelem (netýká se hodnotících kritérií). 
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14. Přílohy 

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky 
Příloha č. 2 – Návrh smlouvy o dílo – závazné obchodní podmínky 
Příloha č. 3 – Vzor čestného prohlášení k prokázání základní způsobilosti 
 

 

 
 
V Kuřimi 13.10.2017 

 
 
 
 

 
………………………………..................……... 

Mgr. Richard Mach – ředitel školy 
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SMLOUVA  O DÍLO   
 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník 

1 SMLUVNÍ STRANY  

1.1 Objednatel 
Název: Základní škola Ku řim, Jungmannova 813, 

okres Brno - venkov, p říspěvková organizace  
Sídlo:        Jungmannova 813, 664 34 Kuřim 
IČ:      70988285 
Zastoupen ve věcech smluvních: Mgr. Richard Mach - ředitel školy 
 

bankovní spojení:   27-9326280277/0100 
Zastoupen ve věcech technických: Richard Mach 
tel:     + 420 541 230 342, + 420 736 607 573 
e-mail:     mach@zskj.cz 

 

(dále jen Objednatel ) 
 

1.2 Zhotovitel 
Název:  
Sídlo:  
IČ:  
DIČ:  
Statutární zástupce:  
Datová schránka:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
 

Zástupce Zhotovitele pro věci technické:  
 

(dále jen Zhotovitel ) 

2 PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje svým jménem a na vlastní odpovědnost zhotovit 
řádně a včas dílo s názvem: „ZŠ Kuřim Jungmannova - stavební úpravy bytu – 
1.nadzemní podlaží “ (dále jen „dílo“) a Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít 
a zaplatit jeho cenu. 

2.2 Předmětem díla je I. etapa stavebních úprav stávající bytové jednotky při Základní škole 
Kuřim, Jungmannova - byt školníka, parc. č. 1447, k.ú. Kuřim. Stavební úpravy spočívají 
v odstranění starých a zřízení nových povrchových úprav, odstranění viditelných 
vnitřních instalací, drobných bouracích prací pro nové výplně otvorů v 1.NP, včetně 
osazení nových výplňových prvků. Provedení nových vnitřních instalací v 1. NP a 1. PP 
– vodovod, splašková kanalizace, elektroinstalace, plynoinstalace a vytápění, zajišťující 
možné užívání 1. NP. 

2.3 Rozsah předmětu díla je vymezen: 
a) projektovou dokumentací pro stavební povolení  
b) zadávacími podmínkami; 
d) soupisem prací; 
e) příslušnými ČSN a předpisy platnými v době provádění díla; 
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f) podmínkami Objednatele stanovenými v této smlouvě. 

2.4 Do zhotovení díla patří i následující práce a činnosti: 
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla,  
- účasti odborně způsobilé osoby zhotovitele na pravidelných kontrolních dnech stavby,  
- zhotovitel bude při provádění prací postupovat tak, aby nebyly překračovány 

hygienické limity hluku podle § 30 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
v platném znění, v okolí objektu tak i ve vnitřním provozu objektu a dále nebyly dotčeny 
vnitřní prostory stávajícího provozu nadměrnou prašností, nesmí hluk ze stavební 
činnosti a samotná stavební činnost omezit školní výuku, 

- zajištění veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na 
ochranu osob a majetku, zajištění opatření před znečištěním a poškozením jakýchkoliv 
prvků interiéru a exteriéru objektu, řádné označení staveniště a jeho zabezpečení proti 
úrazu, před započetím prací budou dotčené plochy vhodným způsobem 
zdokumentovány,  

- po dobu výstavby bude staveniště řádně označeno a zabezpečeno proti úrazu, od 
provozu na bude odděleno pevnou výstražně označenou zábranou, 

- po dobu výstavby řádná ochrana stávajících ploch před poškozením, které nebudou 
dotčeny stavebními úpravami, podlahy, okna, venkovní plochy atd., 

- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně 
poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, 

- zhotovitel bude při provádění prací postupovat tak, aby v okolí objektu tak i ve vnitřním 
provozu objektu a dále nebyly dotčeny vnitřní prostory stávajícího provozu nadměrnou 
prašností, zhotovitel je povinen používat zakrývací plachty a vždy po ukončení 
pracovního dne uklidit, 

- veškeré rušné stavební práce budou probíhat mimo školní výuku, provoz stavby bude 
průběžně koordinován s ředitelem školy  

- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými 
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 
díla,  

- odstranění případných vad a nedodělků, 
- vyklizení staveniště, 
- provedení předání dokončeného díla, čímž se rozumí oboustranný podpis předávacího 

protokolu vč. zajištění průvodní technické dokumentace, 
- spolupráce a zajištění účasti HZS na závěrečné kontrolní prohlídce, zajištění kladných 

vyjádření pro závěrečnou kontrolní prohlídku pro vydání kolaudačního souhlasu, 
- zajištění průvodní technické dokumentace k předání a převzetí díla, tato dokumentace 

bude obsahovat zejména:  
• předání dokumentace skutečného provedení stavby ve dvou tištěných 

vyhotoveních opatřených razítkem a podpisem odpovědné autorizované osoby, 
jednou v digitální podobě ve formátu dwg, 

• čestné prohlášení o realizaci dle požárně bezpečnostního řešení, 
• fotodokumentace z průběhu realizace prací na díle doložená na CD, 
• návody na obsluhu a údržbu, pokyny ke kontrolám, 
• zkušební protokoly a doklady o provedení předepsaných zkoušek, 
• certifikáty vlastností výrobků, atesty a doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
• prohlášení o shodě, 
• doklady o uložení odpadů na skládce. 

Výše uvedené doklady budou doloženy v českém jazyce, ve dvou vyhotoveních a to 
1 x v originálu a 1 x v kopii. 
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2.5 Zhotovitel se zavazuje postupovat po celou dobu plnění díla s náležitou odbornou péčí, 
zajišťovat plnění smlouvy o dílo v souladu se zájmy Objednatele, které zná nebo 
prokazatelně musí znát a oznámit Objednateli všechny okolnosti, které zjistil při 
provedení díla, jež mohou mít vliv na změnu pokynů Objednatele. 

2.6 Objednatel si vyhrazuje právo doplnit, upravit rozsah díla o jmenovité vícepráce a 
méněpráce. Vícepráce a méněpráce budou evidovány formou emailu. Vícepráce 
potvrzené technickým zástupcem objednatele zavazují zhotovitele k jejich provedení a 
objednatele k jejich zaplacení. Smluvní strany se zavazují v takovém případě následně 
uzavřít písemný dodatek k této smlouvě. 

2.7 Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s místem provádění díla, rozsahem a povahou díla, 
že jsou mu známy veškeré technické a kvalitativní parametry díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné k realizaci díla. 

3 TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1 Termín zahájení 
3.1.1 Objednatel předpokládá zahájení prací na díle 11/2017, tedy dnem předání a 

převzetí staveniště, o kterém bude sepsán písemný protokol. 
3.1.2 Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla a řádně v ní pokračovat nejpozději do 

5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí staveniště. 

3.2 Termín dokon čení 
3.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo nejpozději dne 31.5.2018. 
3.2.2 Zhotovitel je oprávněn dokončit a předat dílo i před sjednaným termínem. 

Objednatel se zavazuje dříve dokončené dílo převzít jen v případě, že nemá vady 
a nedodělky bránící obvyklému užívání. 

3.2.3 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a upravit okolí díla do původního stavu 
nejpozději dne 10.6.2018, pokud nebude dohodnuto jinak. 

3.3 Místo pln ění 
3.3.1 Místem plnění bude byt školníka na základní škole Jungmannova v Kuřimi - 

Jungmannova 813, 664 34 Kuřim, parcelní číslo 1447, k.ú. Kuřim. 
3.3.2 Zhotovitel zvolí takový postup plnění, aby nebyla poškozena budova, zařízení 

budovy, příslušenství budovy a plochy přiléhající k budově. V případě poškození 
uvede Zhotovitel vše do původního stavu. Nebude-li to možné, nahradí 
případnou škodu v penězích, a to do deseti dnů od zaslání výzvy k úhradě škody. 

4 CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZM ĚNU SJEDNANÉ CENY  

4.1 Výše sjednané ceny 
Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši: 

• Cena bez DPH  ,- Kč 

• DPH 21 %  ,- Kč 

• Cena včetně DPH  ,- Kč 

4.2 Obsah ceny 
4.2.1 Cena díla je stanovena jako cena pevná a konečná pro rozsah díla daný 

projektovou dokumentací (viz. čl. 2.3) a odsouhlaseným položkovým rozpočtem, 
který tvoří přílohu této smlouvy. 

4.2.2 Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a 
včasnému provedení díla, dále obsahuje veškeré materiály a komponenty 
potřebné k realizaci a dokončení díla v kvalitě dané dohodou stran, a platnými 
obecně závaznými právními předpisy a jinými normami (např. ČSN) a 
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technologickými postupy výrobců použitých komponentů. 

4.3 Změna ceny 
4.3.1 Cena může být změněna pouze v případě, kdy dojde k doplnění, úpravě, 

rozšíření či zúžení rozsahu díla Objednatelem, v případě rozšíření rozsahu díla 
se jedná o ty práce, které nebyly součástí projektové dokumentace a v době 
uzavření smlouvy o nich Zhotovitel nemohl vědět a ani je nemohl přes vynaložení 
veškeré odborné péče předpokládat. Změna ceny může být provedena pouze na 
základě uzavření písemného dodatku k této smlouvě. Méněpráce a vícepráce 
budou oceněny Zhotovitelem na základě seznamu odsouhlaseného 
Objednatelem takto: 

• méněpráce jednotkovými cenami podle položkového rozpočtu Zhotovitele, 
který je nedílnou součástí této smlouvy, 

• vícepráce jednotkovými cenami použitými v položkovém rozpočtu, a pokud 
nejsou obsaženy, pak dle katalogu stavebních prací RTS nebo ÚRS v cenové 
úrovni odpovídající době zhotovování tohoto díla. V ostatních případech 
cenami stanovenými porovnatelnou kalkulací Zhotovitele odsouhlasenou 
Objednatelem a generálním projektantem. 

4.3.2 Zhotovitel na základě takto zjištěného ocenění činností vyhotoví písemný návrh 
dodatku k této smlouvě, jehož obsahem bude zejména cena předmětné činnosti 
včetně detailního položkového rozpočtu a vliv této změny na dílčí a konečné 
termíny výstavby. V případě, že nebude vliv na termíny výstavby uveden, má se 
za to, že dílčí termíny, případně konečný termín výstavby bude dodržen. 

4.3.3 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení ceny teprve v případě, kdy změna bude 
zdokumentována a odsouhlasena Objednatelem v souladu s ustanoveními této 
smlouvy. 

4.3.4 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně 
neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez 
zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto 
písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. 

4.3.5 Za vícepráce nelze považovat:  

• práce, výkony a dodávky, jejichž potřebu provedení mohl zhotovitel na 
základě svých odborných znalostí předpokládat vzhledem k rozsahu a 
charakteru díla specifikovaného v čl. 2, a bez jejichž provedení nelze v díle 
řádně pokračovat, 

• práce, výkony a dodávky, jejichž provedení v průběhu provádění díla bude 
muset zhotovitel pro nekvalitní provedení či vady provést znovu, opravit či 
jinak uvést do souladu se zadávací dokumentací. 

5 PLATEBNÍ PODMÍNKY  

5.1 Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

5.2 Zhotovitel bude jednou měsíčně předkládat soupisy prací provedených v uplynulém 
měsíci, odsouhlasených zástupcem Objednatele pověřeným pro věci technické. 

5.3 Faktura bude mít lhůtu splatnosti min. 14 kalendářních dnů od převzetí Objednatelem. 
Ke každé jednotlivé faktuře bude předložen Soupis provedených prací, který musí 
obsahovat seznam skutečně provedených prací včetně jejich ocenění. Zjišťovací 
protokol, který musí obsahovat čerpání rozpočtu v uplynulém měsíci a čerpání od 
zahájení stavby celkem a v rekapitulaci po jednotlivých stavebních objektech, a podpis 
zástupce Objednatele ve věcech technických, schvalující obsah soupisu provedených 
prací i zjišťovací protokol. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání 
fakturované částky z účtu Objednatele. Po protokolárním předání díla bude vystavena 
konečná faktura. Objednatel je povinen hradit cenu díla Zhotoviteli na základě faktur 
vystavených Zhotovitelem až do dosažení 90 % z celkové ceny díla vč. DPH, zbývající 
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částka ve výši 10 % z ceny díla vč. DPH bude zadržena (dále jen „pozastávka“). 
Pozastávka bude uvolněna a proplacena ve lhůtě 14 ti dnů od odstranění případných 
zjištěných vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu. 

5.3.1 Faktura bude obsahovat všechny náležitosti: 

• označení Zhotovitele a Objednatele, 
• den vystavení a den splatnosti, 
• označení peněžního ústavu, číslo účtu, na který bude faktura směrována a 

příslušný variabilní symbol, 
• fakturovanou sumu (včetně vyčíslení DPH) , 
• podepsaný soupis prací a zjišťovací protokol v souladu s odstavcem 5.3, 
• označení díla a čísla smlouvy, 
• razítko a podpis Zhotovitele. 

5.3.2 V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti je Objednatel 
oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě lhůta splatnosti vadné 
faktury neběží. Lhůta splatnosti začne běžet až doručením opravené faktury 
Objednateli. 

5.3.3 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce (nebo vícenáklady), s jejichž provedením 
Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně. Faktura za 
vícepráce (nebo vícenáklady) musí kromě jiných náležitostí faktury obsahovat i 
odkaz na dokument, kterým byly vícepráce (nebo vícenáklady) sjednány a 
odsouhlaseny (změnový list, dodatek). 

5.4 V případě, že Objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu 
vůči Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn započítat tuto svoji pohledávku vůči pohledávce 
Zhotovitele na zaplacení ceny díla resp. její části (tj. je oprávněn odečíst tuto částku 
z kterékoliv faktury resp. z více faktur Zhotovitele) při respektování zákona o DPH a to i 
na základě písemného jednostranného prohlášení vůči druhé straně. 

6 SANKČNÍ UJEDNÁNÍ  

6.1 Sankce za nepln ění dohodnutých termín ů 

6.1.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení s termínem provedení díla (předáním a 
převzetím dokončeného díla) je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

6.1.2 Zhotovitel je Objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu za prodlení s termínem 
odstranění drobných vad a nedodělků vytknutých v předávacím protokolu a to ve 
výši 1 500 Kč za každý i započatý den prodlení. Termín odstranění drobných vad 
a nedodělků bude uveden v předávacím protokolu. 

6.1.3 V případě, že Zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamovaných vad do 5-ti 
pracovních dnů od jejich nahlášení Objednatelem, je povinen Objednateli zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení. Stejnou výši 
pokuty zaplatí Zhotovitel i v případě, že reklamovanou vadu neodstraní 
v dohodnutém termínu. 

6.1.4 V případě, že Zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamačních vad 
uplatňovaných Objednatelem jako havarijní a v termínu dle odstavce 10.3.4., je 
povinen Objednateli zaplatit, kromě náhrady škody i smluvní pokutu ve výši 
5 000 Kč za každý i započatý den prodlení. Stejnou výši pokuty zaplatí Zhotovitel 
i v případě, že reklamovanou vadu neodstraní v dohodnutém termínu. 

6.1.5 V případě, že Zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu dle čl. 3.2.3, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den 
prodlení. 

6.1.6 Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 14. den po doručení výzvy k úhradě 
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smluvní pokuty. Veškeré písemnosti budou doručovány na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě sporu se považuje za den doručení třetí 
pracovní den po odeslání. 

6.1.7 Uplatnění kterékoliv smluvní pokuty nemá vliv na případnou náhradu škody. 
Tímto ujednáním se strany dohodly, že v jejich závazkové vztahu nebudou 
uplatňovat ustanovení § 2050 obč. zákoníku. 

6.2 Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 
6.2.1 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je 

povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za 
každý i započatý den prodlení. 

7 PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPE ČNOST PRÁCE 

7.1 Pověření zástupci ve v ěcech technických 
7.1.1 Zástupcem Objednatele pro jednání ve věcech technických bude : 

• Mgr. Richard Mach, ředitel školy, tel.: 541 230 342, 736 607 573, mach@zskj.cz, 
• Mgr. Petr Opletal, zástupce ředitele školy, tel.: 541 230 342, 725484405, 

opletal@zskj.cz. 
7.1.2 Zástupcem Zhotovitele pověřeným odborným vedením realizace stavby 

Zhotovitele bude ______________________, tel.: _______________,  
e-mail : ______________________. 

7.2 Práva a povinnosti Objednatele 

7.2.1 Objednatel nejpozději při předání staveniště předá Zhotoviteli 1 pare projektové 
dokumentace, stavební povolení. 

7.2.2 Objednatel bude reagovat na zápisy Zhotovitele ve stavebním deníku a připojí 
k nim své stanovisko do 3 pracovních dnů od prokazatelné výzvy Zhotovitele, 
např. e-mailem. 

7.2.3 Objednatel se zavazuje dostavit se na základě výzvy Zhotovitele k prověření 
všech prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. Výzvu ke kontrole je Zhotovitel povinen učinit telefonicky, a 
písemně ve stavebním deníku, minimálně 3 pracovní dny před zakrytím prací. 

7.2.4 Objednatel se zavazuje dostavit k převzetí díla, bude-li vyzván v souladu s 
odst. 8.1.2. 

7.2.5 Objednatel je oprávněn průběžně a formou kontrolních dnů minimálně 1x za 14 
dnů kontrolovat provádění díla sám.  

7.2.6 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli provádění díla řádným 
způsobem a neprodlené odstranění zjištěných vad. 

7.2.7  Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že 
Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a 
dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené 
lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k 
podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

7.2.8 Objednatel zajistí v případě následné reklamace v době záruky Zhotoviteli přístup 
do objektu. 

7.3 Práva a povinnosti Zhotovitele p ři provád ění a předání díla 

7.3.1 Zhotovitel je povinen provést předmět smlouvy tak, aby byly splněny ustanovení 
smlouvy, příslušné právní předpisy, platné normy ČSN a podmínky zadávacího 
řízení, na základě jehož výsledků byla tato smlouva o dílo uzavřena. 
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7.3.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se 
realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních 
povinností Zhotovitele. 

7.3.3 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na 
nevhodnou povahu věcí (rozuměj i projektové dokumentace) převzatých od 
Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže 
Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

7.3.4 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých 
bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární 
ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými 
předpisy. 

7.3.5 Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník a na požádání ho předložit 
zástupci Objednatele příp. provedení zápisu. Zápisy ve stavebním deníku však 
nelze měnit smluvní podmínky dohodnuté pro zhotovení díla. V případě, kdy 
Zhotovitel provede do stavebního deníku zápis, ke kterému je Objednatel 
povinen zaujmout stanovisko, je povinen Objednatele o provedení zápisu 
prokazatelně informovat e-mailem popřípadě telefonem. 

7.3.6 Zhotovitel vyzve prokazatelným způsobem Objednatele k prověření všech prací, 
které bude Objednatel zápisem ve stavebním deníku požadovat, nebo které 
budou při provádění dalších prací zakryty. Výzvu bude provádět zápisem do 
stavebního deníku a telefonicky a tuto komunikaci potvrdí e-mailem. Při kontrole 
zakrývaných prací je Zhotovitel povinen předložit Objednateli výsledky všech 
provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, 
certifikáty a atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí 
díla a tedy k znemožnění jejich budoucí kontroly, je Zhotovitel povinen přeložit ke 
kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí díla. 

7.3.7 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, 
s projektovou dokumentací, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a 
jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a 
odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné a zavazuje se, že 
bude postupovat s náležitou odbornou péčí.  

7.3.8 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy včetně prací a dodávek, 
které sice nejsou v této smlouvě výslovně popsány, ale jsou pro řádné provedení 
díla potřebné a Zhotovitel je znal, mohl anebo měl znát na základě svých 
odborných a technických znalostí při uzavření této smlouvy. 

7.3.9 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí osobní účast odborně způsobilé osoby 
Zhotovitele při realizaci prací, zejména při předávání staveniště, průběžných 
kontrolách provádění prací, kontrolních dnech a při předání dokončeného díla 
Objednateli. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu 
poskytnuté je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

8 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA  

8.1 Předání a p řevzetí díla 

8.1.1 Zhotovitel splní svůj závazek provedením díla (tj. dokončením a předáním) díla. 

8.1.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy 
bude dílo připraveno k předání a převzetí. 

8.1.3 O průběhu a výsledku předání a převzetí díla bude pořízen protokol potvrzený 
zástupci obou smluvních stran. 
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8.2 Drobné vady a nedod ělky díla 

8.2.1 Objednatel je povinen převzít dokončené dílo na základě předávacího protokolu, i 
když vykazuje drobné vady a nedodělky, které ale samy o sobě, ani ve spojení s 
jinými nebrání běžnému užívání díla. Pokud by však takové drobné vady a 
nedodělky bránily vydání kolaudačního souhlasu ze strany stavebního úřadu, 
není Objednatel povinen do doby jejich odstranění dokončené dílo převzít. 

8.2.2 V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis drobných vad a 
nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění. 

8.2.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění drobných vad a 
nedodělků, pak platí, že drobné vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději 
do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla. 

9 SUBDODAVATELÉ  

9.1 Zhotovitel předloží seznam subdodavatelů, kteří se budou podílet na plnění 
předmětného díla. 

9.2 Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací 
jinými subjekty pro Zhotovitele díla. 

9.3 Změna subdodavatele oproti nabídce podané Zhotovitelem v zadávacím řízení musí být 
písemně odsouhlasena Objednatelem. 

 

10 ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA  

10.1 Odpov ědnost za vady díla 

10.1.1 Zhotovitel odpovídá Objednateli za vady, jež má dílo v době jeho předání a za 
vady zjištěné v dále sjednané záruční době. 

10.1.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí 
osobou nebo vyšší mocí. 

10.1.3 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla a to v délce 60 měsíců. 
V této době musí být dílo způsobilé k použití pro obvyklý účel a musí si 
zachovávat obvyklé vlastnosti. Záruční doba počíná běžet ode dne, který 
následuje po dni, ve kterém bylo dokončené dílo předáno Objednateli.  

10.2 Způsob uplatn ění reklamace 

10.2.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele 
uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vada(y) popsána(y) 
nebo uvedeno, jak se projevují. O způsobu sjednání nápravy rozhodne 
Objednatel. Sjednání nápravy je možné: 

• odstraněním vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, apod.), 
• odstraněním vady opravou, je-li vada opravitelná, 
• přiměřenou slevou ze sjednané ceny. 

10.2.2 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i 
reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční doby, se považuje za 
včas uplatněnou. 

10.3 Podmínky odstran ění reklamovaných vad 

10.3.1 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, 
nejpozději však do 5 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci 
neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve 
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sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

10.3.2 Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, 
tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni 
nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla 
Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu v 
souvislosti s odstraněním vady oprávněně vzniklé náklady. 

10.3.3 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle 
povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě 
o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být 
odstraněna nejpozději do 20 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem. 

10.3.4 V případě havárie s možností vzniku následných škod zahájí Zhotovitel práce na 
odstranění havárie okamžitě po oznámení nejpozději však do 24 hodin od 
oznámení události telefonicky a následně písemně. Vady díla reklamované 
Objednatelem jako havarijní skutečnost budou odstraněny Zhotovitelem 
nejpozději do 2 pracovních dnů po započetí prací, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak a pokud oprava bude technicky v tomto termínu proveditelná. 

10.3.5 Neprovede-li Zhotovitel odstranění reklamované vady ve lhůtě dle 10.3.3 a 
10.3.4, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou 
firmu. Veškeré takto oprávněně vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel a to 
do 14 dnů od obdržení faktury specializované firmy. Tento postup Objednatele 
nevede k zániku záruky za jakost. 

11 VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPE ČÍ ŠKODY NA DÍLE  

11.1 Vlastnictví díla 

11.1.1 Vlastnické právo k dílu nabývá Objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku 
provádění prací narůstá. 

11.2 Nebezpečí škody na díle 

11.2.1 Nebezpečí škody na díle nese od převzetí staveniště Zhotovitel a to až do doby 
předání dokončeného díla Objednateli. 

11.3 Pojišt ění díla 

11.3.1 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky 
výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla 
Objednatelem (případně do odstranění drobných vad a nedodělků), stejně tak za 
škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že 
v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, 
prostranství, inženýrských sítí) je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 
škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

11.3.2 Zhotovitel se zavazuje, že uzavře s účinností nejpozději ke dni podpisu této 
smlouvy o dílo pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě a na škody způsobené na zařízení, 
které je předmětem díla, přičemž výše pojistné částky bude činit min. 2,0 mil. 
Kč. Toto pojištění zahrnuje zejména pojistná nebezpečí provozní (pády částí díla 
nebo předmětů montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení 
montážních lešení, stožárů, jeřábů a stavebních strojů, poškození nedbalostí a 
nešikovností pracovníků atd.). 

12 VYŠŠÍ MOC 

12.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na 
smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, 
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mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. 

12.2 Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v 
důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá 
druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud 
nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo 
odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení 
oznámení. 

13 ZMĚNA SMLOUVY  

13.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech smluvních, 
nebo osobami jimi zmocněnými. 

13.2 Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle 
pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

14 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

14.1 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání 
zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

14.1.1 Objednatel si ve smlouvě vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že 
bude rozhodnuto insolvenčním soudem o úpadku Zhotovitele.   

14.1.2 Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a 
s touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel 
odstranil nedostatky vzniklé vadným plněním a dílo prováděl řádným způsobem. 
Jestliže Zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomuto účelu 
poskytnuté Objednatelem a postup Zhotovitele by vedl nepochybně 
k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

14.1.3 Pokud Zhotovitel bez řádného zdůvodnění nezačne realizovat dílo do 5 
pracovních dnů od výše sjednaného termínu zahájení díla dle čl. 3.1, může 
Objednatel následující kalendářní den od smlouvy odstoupit a to ve formě 
písemného oznámení doručeného na adresu Zhotovitele. 

14.1.3 Termíny plnění uvedené v harmonogramu, který tvoří přílohu této smlouvy, jsou 
pro Zhotovitele závazné. Dojde-li v průběhu prací u Zhotovitele k  prodlení 
v dokončení jednotlivých etap dle harmonogramu delšímu jak 10 pracovních dnů, 
je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

14.1.4 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, poruší-li Zhotovitel svou 
povinnost zakotvenou v čl. 7.3.9, v čl. 11.3.2 a v čl. 14. 

14.2 Způsob odstoupení od smlouvy  

14.2.1 Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě zákona nebo ujednání 
ze smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé 
straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení 
musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. 

14.2.2 Den účinnosti odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve 
kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, 
pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném 
případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany 
dohodnou nebo den, který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu. 

14.2.3 Odstoupení od smlouvy kterékoliv ze smluvních stran se nedotýká nároku na 
náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy. 
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15 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

15.1 Změna či doplnění této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných 
dodatků, které musí být podepsány a odsouhlaseny oběma smluvními stranami. 

15.2 Práva a povinnosti smluvních stran, v této smlouvě výslovně neupravená, se řídí 
občanským zákoníkem a obecně platnými právními předpisy ČR. 

15.3 Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumentaci, která bude vytvořena v důsledku 
realizace předmětu díla nejméně 10 let ode dne vydání kolaudačního souhlasu. 

15.4 Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, 
1 vyhotovení obdrží Zhotovitel a 3 vyhotovení obdrží Objednatel. 

15.5 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem smlouvy souhlasí a že smlouva byla 
sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 

15.6 Smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Kuřimi č. ……../2017, 
ze dne ……….2017. 

15.7 Smluvní strany se prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších 
podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text smlouvy bude v souladu se zák. č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv.  

15.8 Smlouva nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany, účinnost smlouvy 
nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., dnem uveřejnění v registru smluv. 

15.9 Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:  

• Příloha č.1 – položkový rozpočet díla, 
• Příloha č. 2 – časový a finanční harmonogram. 

 
 
 

 
V  Kuřimi, dne :      V Kuřimi, dne :  
 
 
 
 
Za Objednatele     Za Zhotovitele 

 
 
 
 
 

 …………………….................……………. ………………………...............…………… 
      Mgr. Richard Mach          

ředitel školy 
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