



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).

Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

bod jednání číslo

13

Příspěvek do 17. schůze Rady města Kuřimi konané dne 01.06.2022

Wellness Kuřim – vyhodnocení VŘ

Obsah materiálu:	Důvodová zpráva A - Rozhodnutí o výběru dodavatele B - SoD_anonym
Materiál předkládá:	Ing. Petr Ondrášek - 1. místostarosta
Materiál zpracoval:	Ing. Renata Havlová - referent - investice
Vedoucí odboru:	Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:

Název (předmět) zakázky:	„Wellness Kuřim“
Evidenční číslo v knize zakázek:	VZ-OI-2022-002
Zajišťující odbor (ZO):	odbor investiční (dále „OI“)

Jedná se o výběrové řízení na výše uvedenou akci a to v režimu zjednodušeného podlimitního řízení. Výzva k podání nabídky byla v období 11.03.2022 – 07.04.2022 zveřejněna v Národním elektronickém nástroji, dále jen “NEN”. Byla podána jedna nabídka.

Předmětem akce je rekonstrukce vzduchotechniky plaveckého areálu, která je po 12 letech v havarijním stavu, nedostačuje potřebám provozu. Součástí stavby jsou přístavby ke stávajícímu objektu v místě stávající restaurace a bufetu u hlavního vstupu. Přístavba zásobovací rampy bude plynule navazovat půdorysně i výškově na stávající plně zděné konstrukce prosklené přístavby restaurace a boční stěnové desky zásobovací rampy. Přístup do objektu bude zachován stávající.

Otevírání nabídek v NEN bylo provedeno dvoučlennou komisí a proběhlo standardním postupem. Nabídky měly být hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, jejímž jediným hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena bez DPH. Předpokládaná hodnota zakázky byla 21.101.209 Kč bez DPH

Na základě zhodnocení získané nabídky je doporučena Radě města Kuřimi ekonomicky nejvýhodnější nabídka od společnosti Progresklíma CZ, s. r. o., Houbalova 2553/4, 628 00 Brno, IČO 60707780, v celkové hodnotě 22.850.000 Kč bez DPH (tj. 27.648.500 Kč vč. DPH).

Akce bude hrazena z ORG 1460 000 000 „Wellness Kuřim – I.etapa rozšíření prostor“.



Město Kuřim

Návrh na usnesení:

RM

souhlasí

s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě Rozhodnutí o výběru dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku „Wellness Kuřim“ a **schvaluje** uzavření smlouvy o dílo se společností Progresklíma CZ s.r.o., Houbalova 2553/4, 628 00 Brno, IČO 60707780, v celkové hodnotě 27.648.500 Kč s DPH.

Termín plnění: 30.12.2022

Zodpovídá: Ing. Renata Havlová - referent - investice



ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Název zadavatele: Město Kuřim (dále jako „Zadavatel“)
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
Zastoupena: Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou
IČ: 002 81 964
Zástupce zadavatele: AQE administration, s.r.o.
Sídlo: Lublaňská 1319/7, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Zastoupena: Mgr. Robertem Suneghem, jednatelem
IČ: 071 02 798
Veřejná zakázka: Wellness Kuřim

Zadavatel tímto rozhodl o výběru dodavatele:

Progresklima CZ s.r.o., IČ: 607 07 780, Houbalova 2553/4, Líšeň, 628 00 Brno.

Seznam obdržených nabídek:

Ev. číslo nabídky	Identifikační údaje účastníka	Nabídková cena v Kč bez DPH
1	Progresklima CZ s.r.o., IČ: 607 07 780 Houbalova 2553/4, Líšeň, 628 00 Brno	22 850 000,-

Odůvodnění:

Zadavatel provedl výběr dodavatele bez provedení hodnocení nabídek v souladu s § 122 odst. 2 Zákona, protože v zadávacím řízení je pouze jediný účastník. Za ekonomicky nejvýhodnější nabídku byla v souladu se zadávacími podmínkami vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH. Zadavatel zároveň provedl posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a došel k závěru, že nabídka účastníka je v souladu s požadavky zadavatele stanovenými v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

V Kuřimi dne

Mgr. Ing. Drago Sukalovský
Město Kuřim
starosta



SMLOUVA O DÍLO č. 2022/D/00xx

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel

Název: Město Kuřim
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
IČO: 00281964
DIČ: CZ00281964
Bankovní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 22824641/0100
Zastoupen ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou
Zástupce Objednatele pro věci technické:
Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz
Tel.: 541 422 373, 606 705 879,
Ing. Renata Havlová, havlova@kurim.cz
Tel.: 541 422 357, 777 363 614

(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel

Název: Progresklíma CZ s.r.o.
Sídlo: Houbalova 2553/4, 628 00, Brno
Zapsán: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 15296
IČO: 60707780
DIČ: CZ60707780
Bankovní spojení: UniCreditbank
Číslo účtu: 450550050/2700
Zastoupen ve věcech smluvních: Mgr. Ivo Čtvrtníček – jednatel společnosti
Zástupce Zhotovitele pro věci technické: [redacted] [redacted] vedoucí realizace

(dále jen **Zhotovitel**)

Článek 1 Předmět smlouvy

- 1.1 Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající ze Smlouvy, a že mu nejsou známy žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
- 1.2 Zhotovitel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky vyplývající z této Smlouvy, a že mu nejsou známy žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením Smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného právního předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této Smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření Smlouvy.
- 1.3 Vymezení některých pojmů:
 - a. Objednatel dle čl. I odst. 1.1 Smlouvy se rozumí zadavatel veřejné zakázky Wellness Kuřim (dále jen „Veřejná zakázka“) po uzavření této Smlouvy.

- b. Zhotovitelem dle čl. I odst. 1.2 Smlouvy se rozumí vybraný dodavatel Veřejné zakázky po uzavření této Smlouvy.
- c. Podzhotovitelem se rozumí poddodavatel po uzavření této Smlouvy (dále jen „Poddodavatel“).
- d. Přísušnou dokumentací se rozumí zejména Projektová dokumentace a Položkový rozpočet zpracovaný v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb.
- e. Položkový rozpočet se rozumí Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

Článek 2 Rozsah díla

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést a Objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto Smlouvou, dílo s názvem: *Wellness Kutiřim* (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje řádně zhotovené Dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
- 2.2 Kompletním zhotovením Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozoschopného Díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné. Zhotovitel je povinen provést Dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Dílem se dále rozumí:

- 2.2.1 kompletní **zhotovení stavby** specifikované touto Smlouvou a dále zejména:
- projektovou dokumentaci pro zhotovení stavby v rozsahu projektu pro provádění stavby, zpracovanou společností TÍPŘO projekt s.r.o., Kociánka 8/10, Sadová, 612 00 Brno, IČ: 269 44 685 a Technika budov, s.r.o., Křenová 42, 602 00 Brno, IČO: 60711825, která tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy. (dále jen „Projektová dokumentace“),
 - oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy (dále jen „Položkový rozpočet“),
 - zadávacími podmínkami Veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“),
 - touto Smlouvou,

- 2.2.2 geodetické zaměření staveniště před zahájením Díla a vytyčení základních výškových a směrových bodů Díla, vytyčení tras technické infrastruktury a inženýrských sítí v místě jejich střetu s Dílem a přijetí takových opatření, aby nedošlo k jejich poškození,
- 2.2.3 zřízení, údržbu a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu a dodržování obecných zásad a organizačních procesů při těchto činnostech a dodržování souvisejících právních předpisů,
- 2.2.4 důsledný úklid všech prostor Díla, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení realizace Díla,

- 2.2.5 zachování dopravní obslužnosti okolních objektů a pozemků při realizaci Díla, bezpečnostních opatření na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených prováděním Díla),
- 2.2.6 uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených realizací Díla do původního stavu (komunikace, chodníky, zeď, příkopy, propustky atd.) před dokončením Díla,

- 2.2.7 kompletní a koordinální činnost při realizaci Díla, tj. např. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru (včetně zpracování postupových harmonogramů), koordinace se stavbami v okolí staveniště prováděnými v termínu realizace Díla,
- 2.2.8 provedení všech doplňujících průzkumů a s tím spojených výpočtů nutných pro řádné

2.2.9 průběžná likvidace odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve

znění pozdějších předpisů (dále též "zákon o odpadech"), a dalších prováděcích předpisů, vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadů a doložení dokladů o likvidaci (vážních listů) nejpozději při předání Dila,

2.2.10 zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy,

2.2.11 zajištění ochrany životního prostředí dle platných právních předpisů při provádění Dila,

2.2.12 zajištění a kontrola jakosti provádění Dila v souladu s normami řady ČSN EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14 000 (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému Dlu včetně

2.2.13 dokumentace skutečného provedení Dila dle čl. 9,

2.2.14 dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu v místě provádění Dila ve vhodném balení a na vhodném místě,

2.2.15 provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek Dila včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a Zhotovitel zajistí jejich předání Objednateli,

2.2.16 předání záručních listů k technologickým zařízením Objednateli; vypracování manipulací, provozních řádů pro bezvadné provozování Dila, návodu k obsluze, návodu na provoz a údržbu Dila v českém jazyce a ve trojím vyhotovení v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě,

2.2.17 aktivní spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce koordinátora,

2.2.18 mít po celou dobu provádění Dila do doby protokolárního předání Dila pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností Zhotovitele a stavebně-montážní pojištění dle čl. 13.1 této Smlouvy.

2.2.19 poskytování kompletního servisu na technologických bazénových vzduchotechnických jednotek a zařízení dodávaných v rámci Dila, a to po celou dobu běhu záruční doby.

2.3 Zhotovitel odpovídá za to, že Dilo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými dokumentací dle čl. 2.2.1. V rámci zhotovení Dila se Zhotovitel zavazuje ověřit a zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady předložené Objednatelům a na jejich případné nedostatky upozornit bez zbytečného odkladu Objednatele. Smluvní strany se dohodly, že tím není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost podkladů. Zhotovitel prohlašuje, že mu byla zpřístupněna Projektová dokumentace a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý seznámil. Zhotovitel také podrobne prostudoval Položkový rozpočet.

2.4 Zjistí-li Zhotovitel během realizace Dila v dokumentech uvedených ve Smlouvě nedostatky či rozpor, které Zhotovitel ne zjistil během v předchozím odstaci uvedené prověrky, je povinen na tyto bezodkladně písemně upozornit technický dozor investora (dále jen "TDI") či Objednatele.

2.5 Objednatel odpovídá za to, že doklady, které Zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují práva třetích osob. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektové dokumentace. Objednatel ve spolupráci s TDI a koordinátorem BOZP vydá staveništní předpisy stanovující pravidla, která musí být zachováována při provádění Dila na staveništi. Tyto staveništní předpisy musí být Zhotoviteli předány nejpozději v den předání staveniště.

2.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě rozporu mezi věcným vymezením Dila v Projektové dokumentaci a mezi Položkovým rozpočtem, bude platit Položkový rozpočet.

2.7 Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace Dila požadovat změny materiálu a technologii oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologickým dokumentaci a Zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na změnu materiálu a technologii musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně nadbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál nebo technologii zajistil.

- 2.8 Změnou Dila se rozumí jakákoliv změna rozsahu Dila oproti Projektové dokumentaci, Položkovému rozpočtu, Veřejné zakázce a související dokumentaci, a to jak neprovedení dohodnutých prací (méněpráce), tak provedení dodatečných prací (vícepráce), případně také činnosti směřující k zlepšení ekonomiky provozu, nebo činnosti, jejichž potřeba nebyla v době podpisu Smlouvy známa a Zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu Dila, nebo činnosti, jejichž potřeba vznikla na základě zjištění skutečností odlišných od dokumentace předané Objednatelům Zhotoviteli (dále jen "Změna Dila"). Veškeré Změny Dila mohou být provedeny pouze na základě písemné dohody Smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn provést žádnou změnu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Smluvní strany prohlašují, že veškeré provedené změny budou v souladu se ZZVZ, zejména pak § 222 ZZVZ.
- 2.9 Změny Dila budou provedeny vždy formou dodatku ke Smlouvě, jehož součástí bude jeden nebo více změnových listů, které budou obsahovat technickou a cenovou specifikaci každé Změny Dila. Ocenění Změn Dila bude probíhat v souladu s ustanovením čl. 4.6 Smlouvy.
- 2.10 Zhotovitel je oprávněn využít pro provádění stavebních prací, dodávek a služeb poddodavatele. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích dodávek, služeb a stavebních prací jinými subjekty pro Zhotovitele. Zhotovitel je povinen předložit při předání staveniště seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci Dila, včetně identifikčních údajů takových poddodavatelů. Zhotovitel je povinen Objednatele o každé změně v poddodavatelském systému neprodleně informovat. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval Zhotovitel kvalifikaci v rámci Veřejné zakázky, je možná pouze s předchozím souhlasem Objednatele, a to za podmínky, že nový poddodavatel bude splňovat minimálně stejné kvalifikační předpoklady jako poddodavatel původní. Objednatel schválení nového poddodavatele, který splňuje podmínky dle předchozí věty, bezdůvodně neodepře.
- 2.11 Zhotovitel bere na vědomí, že pokud to pandemická situace umožní, bude realizace Dila probíhat za provozu areálu Wellness Kuriim. Zhotovitel dále bere na vědomí, že je povinen dodržet časová omezení pro konkrétní činnosti, která jsou podrobně specifikována v čl. 3 odst. 3.2 Smlouvy.
- 2.12 Zhotovitel je povinen v rámci realizace Dila dodat takové jednotky VZT, jejichž specifikaci uvedl v nabídce v rámci nabídky na Veřejnou zakázku, přičemž prohlašuje, že tyto VZT jednotky splňují požadavky uvedené v kapitole 10 výzvy k podání nabídek v rámci Veřejné zakázky.
- 2.13 Objednatel informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že Dilo bude v případě úspěchu žádosti Objednatele o dotaci zhotoveno s využitím dotáčních prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci výzvy č. 146 OPŽP, potenciálně získaných Objednatelům a podléhajících kontrole z hlediska vykazování účelovosti jejich čerpání. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s aktuálními pravidly (metodickými pokyny) poskytovatele Dotace a zavazuje se je dodržovat. Zhotovitel se dále zavazuje, že Objednateli nahradí veškeré škody a náklady, které mu vzniknou nebo budou muset být vynaloženy, pokud z důvodu porušení této Smlouvy Zhotovitelem vznikne Objednateli závazek vrátit Dotaci nebo její část, poskytnutou na úhradu ceny za Dilo jejím poskytovateli, a to i včetně penále případně vyměřeného jako důsledek porušení pravidel nakládání s veřejnými prostředky. To platí obdobně, pokud Zhotovitel znemožní řádný výkon kontroly orgánům oprávněným ke kontrole účelnosti vynaložení dotáčních prostředků, nepředloží jim požadované doklady, nesplní archivační povinnost apod.
- 3.1 Zhotovitel se zavazuje Dilo provést, řádně dokončit a předat Objednateli v následujících lhůtách:
- Termín zahájení provádění Dila: ihned po předání staveniště
- Limitní termín dokončení a předání Dila: 7 měsíců od okamžiku předání staveniště
- 3.2 Zhotovitel je povinen dodržet při realizaci Dila následující omezení:
- a) Vypuštění vnitřního plaveckého bazénu je možné uskutečnit pouze na dobu max. 14 dnů, přičemž požadovaný termín vypuštění bazénu musí dodavatel oznámit Zadavateli s předstihem min. 14 dnů. Po celou dobu realizace Dila vyjma předem dohodnutých 14 dnů bude vnitřní bazén v provozu.
- b) Stavební úpravy v zázemí kuchyně a restauraci je možné realizovat maximálně v rozsahu 4 týdnů, během kterých bude restaurace uzavřena. Po zbytek doby realizace Dila bude restaurace v provozu.
- c) Odstavení VZT kotelný je možné provést maximálně po dobu jednoho měsíce.

Článek 3 Termíny a místo plnění

3.3	Práce Zhotovitele na realizaci Díla budou zahájeny dnem protokolárního předání staveniště, které proběhne bez zbytečného odkladu po podpisu této Smlouvy.
3.4	Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně informovat Objednatele o všech okolnostech, které mohou mít vliv na termín realizace Díla.
3.5	Jakékoliv změny termínu dokončení Díla mohou být číňeny pouze za podmínek stanovených v čl. 2.7 – 2.9 Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení Díla může být posunut pouze ve výjimečných případech. V takovém případě musí dojít k přerušení prací na Díle a doba plnění Díla se prodluží o dobu, po kterou byla jeho realizace přerušena. Toto je možné pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.
3.6	Zhotovitel je kromě termínu v čl. 3.1 Smlouvy povinen dodržet také harmonogram, který Objednatel předložil na základě zadávacích podmínek Veřejné zakázky (dále jen „Harmonogram“). Objednatel si vyhrazuje právo upravit Harmonogram dle vlastních potřeb. Zhotovitel je povinen Harmonogram stavby průběžně aktualizovat nejméně 1x za měsíc, a o jeho plnění pravidelně informovat účastníky kontrolního dne (dále jen „KD“) s tím, že termín dokončení a předání Díla je pro Zhotovitele závazný.
3.7	Zhotovitel je povinen mít k dispozici popis technologických postupů a metod, které se chystá užit při provádění Díla, a to vždy před zahájením prací. Na žádost Objednatele, TDI, nebo jiné osoby vykonávající dohled ze strany Objednatele je Zhotovitel povinen tyto dokumenty doložit, a to v požadované formě a podrobnostech. Postup dle tohoto ustanovení nemůže mít vliv na cenu Díla.
3.8	Místem plnění zakázky je areál Wellness Kurim, Sportovní 1082/1, 664 34 Kurim.
Článek 4 Cena díla	
4.1	Cena Díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení Díla v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních ustanoveních této Smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání Díla dle této Smlouvy (dále jen „Cena Díla“).
4.2	Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné Dílo dle této Smlouvy, která číňí:
	Cena Díla bez DPH 22.850.000 Kč
	DPH 21% 4.798.500 Kč
	Cena Díla celkem včetně DPH 27.648.500 Kč
4.3	Cena Díla je stanovena Zhotovitelem na základě Položkového rozpočtu, který obsahuje všechny náklady související se zhotovením Díla. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky Položkového rozpočtu nemají vliv na Cenu Díla, na rozsah Díla ani na další ujednání Smluvních stran v této Smlouvě. Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí Díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace Díla.
4.4	Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude účtována v režimu přenesené daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), tj. daňový doklad bude Zhotovitelem vystaven podle § 92a odst. 2 zákona o DPH a vyšší daň je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (Objednatel).
4.5	Cena Díla je cenou nejvyšší přípustnou a může být měněna jen dodatkem Smlouvy za podmínek uvedených v čl. 2.8 – 2.10 Smlouvy. Zhotoviteli vzniká právo na navýšení Ceny Díla teprve v případě, že změna bude schválena Smluvními stranami formou uzavření dodatku ke Smlouvě. Bez platného a účinného dodatku nemá Zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečně stavební práce, dodávky a služby. Výjimku z pravidel stanovených tímto odstavcem představuje situace, kdy před nebo v průběhu realizace Díla dojde ke změněm daňových předpisů majících vliv na Cenu Díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb DPH platných ke dni zdanitelného plnění.
4.6	Pro výpočet nákladů na realizaci případných Změn Díla se použijí jednotkové ceny dle Položkového rozpočtu, nedohodnou-li se Smluvní strany v konkrétním případě jinak. Pouze

v případech, kdy jednotkové ceny nejsou pro dané práce v Položkovém rozpočtu uvedeny ani
 jinak dohodnuty, ocení se Zhotovitelem dle obecně známých sborníků doporučených cen (např.
 označení sborníků URS Praha, a. s., RTS, a. s., aj) platných v době uzavření Smlouvy. Smluvní
 strany se zavazují ve všech případech postupovat bez zbytečného odkladu.
 4.7 Změny Díla, které budou po písemné dohodě Smluvních stran provedeny, ačkoli jsou součástí
 Díla, budou z celkové ceny Díla bez dalšího odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude
 postupovat v souladu s čl. 4.6.
 4.8 Důvodem pro změnu Ceny Díla není plnění Zhotovitele, které bylo vytvořeno jeho prodlížením
 při provádění Díla, vadným plněním, chybami a nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou
 tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Položkového rozpočtu.

Článek 5 Platební podmínky

5.1 Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohy.
 5.2 Smluvní strany sjednávají, že úhrada Ceny Díla bude uskutečňována postupně formou měsíčního
 dílčího plnění jednou měsíčně na konci každého kalendářního měsíce. Faktury budou
 vystavovány měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb s
 schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s
 využitím cenových údajů Položkového rozpočtu pro ocenění dokončených částí Díla.
 5.3 Datem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání Díla nebo jeho dílčí částí, tj. zpravidla
 poslední den kalendářního měsíce, v němž byly provedeny stavební práce, dodávky a služby,
 které jsou předmětem fakturace za daný měsíc. Schválený soupis provedených prací je přílohou
 faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

5.4 Soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly:

5.4.1 Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis skutečně provedených stavebních prací,
 dodávek a služeb podepsaný TDI a zjišťovací protokol, u závažně faktury pak i protokol
 o předání Díla. Každý soupis provedených prací musí obsahovat čerpání všech položek
 rozpočtu, a to s údaji v následujícím formátu: do předchozího měsíce ("od počátku"), ve
 sledovaném měsíci ("za období") a od zahájení stavby ("celkem"), totéž v Rekapitulaci po
 jednotlivých stavebních objektech. Stavební práce, dodávky a služby provedené na
 základě dodatku Smlouvy o dílo, budou vykazovány a fakturovány samostatně. Faktury
 budou před jejich úhradou odsouhlaseny TDI. Zjišťovací protokol předá Zhotovitel
 Objednateli i v elektronické podobě ve formátu *.xls, *.xlsx.
 5.4.2 Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový soupis provedených prací, dodávek a
 služeb a zjišťovací protokol k odsouhlasení Objednateli prostřednictvím TDI, a to
 nejpozději do 5 kalendářních dnů po datu uskutečnění zdanitelného plnění.
 5.4.3 Objednatel prostřednictvím TDI provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených
 prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do 5 kalendářních dnů od jejich
 předložení.

5.4.3.1 Pokud TDI nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek
 a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzeně zpět Zhotoviteli
 neprodleně po provedení kontroly.

5.4.3.2 V opačném případě TDI vrátí soupis stavebních prací, dodávek a služeb a
 zjišťovací protokol ve lhůtě 4 kalendářních dnů od jejich předložení s uvedením
 výhrad k přepracování Zhotoviteli.

5.4.3.3 Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb
 a zjišťovací protokol Objednateli opět prostřednictvím TDI do 3 kalendářních dnů
 od jejich vrácení k přepracování.

5.4.3.4 Nedojde-li ani následně mezi oběma Smluvními stranami k dohodě o odsouhlasení
 množství a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je Zhotovitel
 oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky
 služby, u kterých nedošlo k rozporu.

5.5 Fakturace:

- 5.5.1 Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány Zhotovitelem Objednateli nejpozději 15. kalendářní den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní Objednateli provést jejich kontrolu. Pokud bude faktura vrácena Zhotoviteli Objednatelům prostřednictvím TDI k přepracování a opravená faktura pak nebude doručena Objednateli nejpozději 18. den měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura Objednatelům přijata a provedené práce budou vypořádány až v následné fakture.
- 5.5.2 Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení Objednateli.
- 5.5.3 Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její částí Objednatelům zpochybněna, je Objednatel povinen tuto skutečnost do 5 pracovních dnů písemně oznámit a vrátit nespřávně vystavenou fakturu Zhotoviteli s uvedením důvodu nespřávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží nová lhůta splatnosti dle odst. 5.5.2. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení dle této Smlouvy.
- 5.5.4 Cena za Dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. Tento princip úhrady bude aplikován na všechny platby dle této Smlouvy. Případně nevypořádané dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány v konečné fakture.
- 5.5.5 Zhotovitel se zavazuje uvést na fakture vždy kód klasifikace produkce (CZ-CP) a pokud některé položky podléhají režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH, zohlední Zhotovitel tuto skutečnost při vystavení účetních dokladů.
- 5.5.6 Zhotovitel bude vystavovat dílčí faktury do výše maximálně 90 % ceny Díla bez DPH a Objednatel je bude hradit v souladu s odst. 5.5.1 tohoto článku Smlouvy. Zbývající část ceny Díla bez DPH bude uhrazena na základě konečné faktury, kterou bude Zhotovitel oprávněn vystavit po podpisu Protokolu o předání Díla oběma Smluvními stranami, popř. po odstranění případných drobných vad a nedodělků. Datum uskutečnění zdanitelného plnění u konečné faktury je tedy datum předání Díla Objednateli popř. po odstranění případných drobných vad a nedodělků.

Článek 6 **Staveniště**

- 6.1 Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště vymezený Projektovou dokumentací, touto Smlouvou. Předáním staveniště se pro účely této Smlouvy rozumí řádně předání staveniště Objednatelům a jeho bezvýhradně převzetí Zhotovitelem. Objednatel předá staveniště Zhotoviteli v termínu dle této Smlouvy, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. O jeho předání vyhotoví Smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol. Předání staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.
- 6.2 Zhotovitel je povinen zajistit zařízení staveniště v souladu se svými potřebami dokumentací předanou Objednatelům a s dalšími požadavky Objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a stavbu tak, aby nedošlo k ohrožení, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plněním respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.
- 6.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást Díla:
- 6.3.1 vybudovat provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště včetně staveništních rozvodů potřebných mědi, jejich připojení a odběr z Objednatelům určených míst. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s Projektovou dokumentací, touto Smlouvou a platnými právními předpisy. Prostor staveniště bude využíván výhradně pro účely související s realizací Díla. Staveniště musí být oploceno a osvětleno,
- 6.3.2 zajistit odvádění sražkových, odpadních a technologických vod ze staveniště tak, aby nedošlo k podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků,
- 6.3.3 zajistit bezpečnost všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod,

6.3.4 zajištění veškerého osvětlení a záznam potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací Díla a za osazení případného dopravního značení,

6.3.5 provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidací a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.

6.4 Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistou a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činnosti třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit šíření prachu a hluku mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skladu, případně mezideponii materiálů, a to i vytěženího, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně Díla.

6.5 Zhotovitel není oprávněn nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné z částí staveniště nad rámec pracovních činností. Zhotovitel po celou dobu realizace Díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podřínek vyhlášky č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

6.6 Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatelé neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništem související jakékoliv reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

6.7 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit do 10 pracovních dnů ode dne protokolárního předání Díla Objednatelům, nebude-li Smluvními stranami při přejímáním řízení dohodnuto jinak.

Článek 7
Podmínky provádění díla

7.1 Objednatel po uzavření této Smlouvy seznámí Zhotovitele s osobou pověřenou výkonem funkce autorského dozoru, TDI a koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Pokud v průběhu stavby dojde ke změně této osoby je Objednatel povinen na toto Zhotovitele písemně upozornit.

7.2 Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDI, autorského dozoru a koordinátora BOZP a případně i dalších osob pověřených Objednatelům, a tuto skutečnost zohlednit již v rámci zařízení staveniště.

7.3 Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem této Smlouvy stvrzuje, že si je vědom, že není oprávněn sám ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění, vykonávat na stavbě funkci TDI.

7.4 Zhotovitel dále prohlašuje a podpisem této Smlouvy stvrzuje, že není oprávněn sám, ani prostřednictvím svého zaměstnance nebo fyzické osoby, která odborně vede realizaci stavby, ve smyslu § 14 zákona č. 309/2006 Sb. a související předpisy, vykonávat na stavbě funkci koordinátora BOZP.

7.5 Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (dále jen „Stavbyvedoucí“) v souladu se stavebním zákonem, a písemně Objednateli oznámit, koho jmenoval Stavbyvedoucí, příp. jeho zástupcem. Stavbyvedoucí musí mít kanclář na staveništi a musí být přítomen na stavbě denně po celou dobu výstavby až do odstranění případných vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímání řízení. Stavbyvedoucí musí splňovat požadavky, které byly součástí prokázání technické kvalifikace ve vztahu ke Stavbyvedoucímu v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, jejímž výsledkem je podpis této Smlouvy. Hlavním

- 7.6 Zhotovitel je povinen s ohledem na zásadu odpovědného veřejného zadávání a jejího sociálního aspektu při budování zařízení staveniště zajistit důstojné pracovní podmínky a hygienické zázemí pro zaměstnance, zejména pak mobilní WC a šatnu formou např. mobilního obytného kontejneru.
- 7.7 Zhotovitel je povinen s ohledem na zásadu odpovědného veřejného zadávání a jejího environmentálního aspektu provést přednostní likvidaci stavebního odpadu formou recyklace na druhý stavební materiál v případě, že k tomu bude odpad způsobilý dle platné legislativy. Jedná se o stavební odpady z demolice např. cihelné zdivo, beton a dřevo, a dále pak odpady z úprav zpevněného krytu komunikací např. živичný kryt, betonová dlažba.
- 7.8 Zhotovitel je povinen průběžně vyhodnocovat technická řešení navržená v projektové dokumentaci, a případně navrhnout Objednateli změny (např. druh stavebního materiálu, typ výrobků, technologické řešení), které zajistí stejné nebo lepší výsledky jako stávající projektové řešení, a to při nižších nákladech (často nákladech životního cyklu). Tím není dotčena odpovědnost Objednatele dle ustanovení čl. 2 odst. 2.5 Smlouvy.
- 7.9 Zhotovitel písemně předloží Objednateli určené pracovní doby provádění Díla a to do 5 dnů po podpisu Smlouvy. V případě potřeby změny pracovní doby provede úpravu pracovní doby na dany den zápisem ve stavebním deníku před zahájením prací nad rámec určené pracovní doby. V případě potřeby dlouhodobě změny pracovní doby bude na KD předložena nová pracovní doba provádění Díla. Zhotovitel nesmí provádět práci na staveništi mimo určenou pracovní dobu.
- 7.10 Zhotovitel zajistí interní kontrolu jakosti Díla dle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14 000. Výstupy z těchto kontrol bude v měsíčních intervalech předávat TDI. Objednatel je oprávněn poskytnout potřebnou součinnost.
- 7.11 Stavební deník (dále také "SD")

- 7.8.1 Zhotovitel povede ode dne předání staveniště SD. SD je Zhotovitel povinen vést ve smyslu stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů.
- 7.8.2 SD musí být vždy v pracovní době na stavbě trvale uložen na staveništi a bude oběma smluvními stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli oprávněných osob na staveništi.
- 7.8.3 K zápisům TDI je Zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 7.8.4 K zápisům Zhotovitele je TDI povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

- 7.8.5 Zápis v SD se nepovažují za Změnu Díla, ale slouží jako podklad pro vypracování případných změnových listů a dodatků ke Smlouvě.
- 7.12 Zhotovitel je povinen vždy písemně vyžvat TDI stavby minimálně 3 dny předem (zápisem do SD, nebo na KD) k prověření všech prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, armatury, základové konstrukce apod.). Jestliže se TDI k prověření prací nedostaví do 5 dnů, ačkoli byl k tomu řádně vyzván, je Objednatel povinen hradit náklady dodatečného odkrytí. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí Zhotovitel.

- 7.13 Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání Díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. Fotodokumentaci předá Zhotovitel Objednateli v digitální formě při měsíční fakturaci a při předání Díla.
- 7.14 Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci provádění prací dle této Smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl Zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný původní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytně podle příslušných předpisů.

7.15 Pokud Zhotovitel při zhotovení Díla použije bez projednání s Objednatелеm výsledky činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli, Zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých majetkových nároků.

Článek 8

Provádění dozoru nad plněním předmetu smlouvy a bezpečnosti a ochranou zdraví při práci na staveništi

8.1 Zhotovitel bude ve věcech realizace Díla aktivně spolupracovat s Objednatелеm, TDI,

8.2 Smluvní strany se dohodly na organizování KD dle průběhu a potřeb stavby, nejmeně však 1x za čtrnáct dnů, a to na staveništi. KD organizuje TDI, který vyhotoví zápis z KD a spolu s prezencí listinou jej předá dle dohodnutého rozdělovniku. KD se zaměří na kontrolu kvality, věcného, finančního a časového postupu provádění prací. Své náklady na účast na KD nese každý účastník sám. Požádá-li o to TDI, zúčastní se KD statutární zástupce Zhotovitele, případně hlavní poddodavatele Zhotovitele.

8.3 TDI a koordinátor BOZP jsou oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované kvality prací i bezpečnosti a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou oprávněni, pokud není dostupný Stavbyvedoucí Zhotovitele, zastavit práce v případech kdy zejména:

- hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
- je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
- je ohrožena bezpečnost stavby,
- hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby.

8.4 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:

8.4.1 Povinnost Zhotovitele je důsledně zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy, hygienickými předpisy, bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,

8.4.2 Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písmeno a) zákona č. 309/2006 Sb.

8.4.3 Zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby a působit v aktivní spolupráci s koordinátorem BOZP při práci na staveništi a neprodleně poskytnout jakoukoli informaci související s výkonem funkce koordinátora BOZP,

8.4.4 Vznikne-li koordinátorovi BOZP povinnost zpracovat plán v důsledku vykonávání prací a činností vystavujících fyzickou osobu zvyšnému ohrožení života nebo poškození zdraví, je Zhotovitel povinen předávat mu včas informace a podklady potřebné pro zhotovení tohoto plánu a jeho případných změn,

8.4.5 Zhotovitel zajistí průběžně vlastní kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů všech pracovníků při realizaci Díla a pokyny koordinátora BOZP. Současně bere na vědomí povinnost všech osob nosit na staveništi ochrannou přílbou, reflexní vestu, pracovní obuv a ostatní nutné ochranné pomůcky. Vyjímky může povolit pouze v odůvodněných případech Stavbyvedoucí Zhotovitele. O udělení vyjímky musí být proveden záznam v SD.

8.4.6 Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám pověřeným Objednatелеm písemným zmocněním a osobám dle stavebního zákona, a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí na staveništi zejména:

- stavební deník (SD),
- doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě,
- seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě,
- seznam dokumentace stavby, změny, doplňky,
- přehled a seznam provedených zkoušek.

Článek 9

Předání díla, provedení zkoušek

- 9.1 Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit Dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním Objeďnateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. Předáním Díla se pro účely všech ustanovení této Smlouvy rozumí předání Díla Zhotovitelem bez vad a nedodělků bránících užívání, a převzetí Díla Objeďnatелеm za podmínek celku nebo po jednotlivých dílech plnění, není však povinen tak učinit před ve Smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto právo je naplněno podpisem Protokolu o předání Díla nebo díleho plnění oprávněnými zástupci Objeďnatele a Zhotovitele. Objeďnatel je oprávněn převzt řádně zhotovené Dílo, nebo jeho část i před termínem plnění.
- 9.2 Místem předání je místo, kde je Dílo realizováno. Předání Díla se povinně účastní zástupci Objeďnatele, Zhotovitel, Stavbyvedoucí, TDI a autorský dozor. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání Díla své poddodavatele.
- 9.3 Předání Díla předchází individuální vyzkoušení částí stavby a komplexní vyzkoušení Díla. Zhotovitel hradi náklady spojené s přípravou, realizací a vyhodnocením vyzkoušení včetně účasti odborníků a také případně neúspěšně individuální či komplexní vyzkoušení a jejich opakované provedení.

9.3.1 Individuální vyzkoušení částí stavby v souladu s Projektovou dokumentací:

- 9.3.1.1 Individuálními zkouškami Zhotovitel prokazuje, že ucelené či díleí části Díla nebo dohodnutá zařízení a systémy, jsou kvalitní, že nemají zřejmé vady, odpovídají požadavkům Projektové dokumentace a dosahují požadovaných parametrů.
- 9.3.1.2 Termín konání zkoušek bude vždy sdělen na KD. O průběhu těchto zkoušek musí být vždy proveden písemný zápis osvědčující jejich průběh. Doklady o jejich provedení (zejména provedení revizí a vyzkoušení revizních zpráv dle právních předpisů a norem ČSN, zkoušky samostatných technologických celků apod.) předá Zhotovitel Objeďnateli bez zbytečného odkladu po jejich provedení.

9.3.2 Komplexní vyzkoušení:

- 9.3.2.1 Komplexními zkouškami Zhotovitel prokazuje, že Dílo jako celek, resp. všechna předepsaná zařízení a systémy, jsou kvalitní, že Dílo nemá zřejmé vady, odpovídá požadavkům Projektové dokumentace, dosahuje požadovaných parametrů a je způsobilé k tomu, aby mohlo být užíváno.
- 9.3.2.2 Zhotovitel zpracuje návrh časového a věcného plánu komplexního vyzkoušení a tento předloží Objeďnateli minimálně 5 pracovních dnů před zamýšleným zahájením komplexního vyzkoušení. Zhotovitel je povinen vyzvat Objeďnatele písemně k účasti na provedení a vyhodnocení všech zkoušek nejmeně 5 pracovních dnů předem. O Výzvě učiní zápis v SD.
- 9.3.2.3 Komplexní vyzkoušení je úspěšné, pokud Dílo dosáhne parametrů garantovaných a stanovených Projektovou dokumentací, O úspěšném vyzkoušení bude sepsán protokol, který bude obsahovat potvrzení o tom, že Dílo je připraveno k přejímacímu řízení. V opačném případě je Zhotovitel povinen odstranit zjištěné závady a na své náklady komplexní vyzkoušení opakovat ve lhůtě stanovené Objeďnatелеm,
- 9.3.2.4 Součástí komplexního vyzkoušení jsou rovněž ověřovací a jiné zkoušky nezbytné pro uvedení Díla do provozu.

9.4 Přejímací řízení:

- 9.4.1 Zhotovitel zápisem v SD učiněným minimálně 5 pracovních dnů předem písemně oznámí datum dokončení Díla a současně vyzve písemně Objeďnatele k převzetí Díla nebo díleho plnění. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že Dílo nebo jeho díleí část není dokončeno, je Zhotovitel povinen Dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené Objeďnatелеm a Objeďnateli uhradit veškeré náklady spojené s opakováním předáním Díla.
- 9.4.2 Přejímací řízení je ukončeno podpisem Protokolu o předání Díla, který vypracuje Objeďnatel a který bude obsahovat mimo jiné prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí Díla jako celku Objeďnatелеm. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu případných vad a nedodělků nebránících užívání Díla s termíny jejich odstranění. Pokud se Smluvní strany nedohodnou v konkrétním případě jinak, má se za to, že lhůta pro odstranění vad a nedodělků je 7 dnů. Dílo, které není řádně dokončeno, není Objeďnateli

povinen převzít. Za nedokončené Dilo se považuje Dilo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v Projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem dle této Smlouvy. Objednatel nepřevzme dilo obsahující vady a nedodělký bránící užívání Dila.

9.4.3 K přijímce Dila je Zhotovitel povinen Objednateli předložit následující doklady ve 3 vyhotoveních, pokud není uvedeno jinak:

9.4.3.1. Projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve 3 vyhotoveních v tištěné formě a 1x na CD v digitální formě (ve formátu PDF a projektovou dokumentaci ve formátu DWG, DGN, DOC, EXE) v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a přílohou č. 14 k této vyhlášce,

Do Projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení Dila.

Části Projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.

9.4.3.2. Součástí projektové dokumentace dle předchozího odstavce bude také geodetické zaměření skutečného provedení stavby, které bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem, a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby do katastru nemovitostí. Před odevzdáním bude vše odsouhlaseno zástupcem Objednatele. Geodetické zaměření bude vyhotoveno ve 3 vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě na CD. Geometrický plán bude vyhotoven v 7 vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě na CD. Zhotovitel odpovíá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby,

9.4.3.3. osvědčení (protokoly) o komplexním vyzkoušení Dila,

9.4.3.4. osvědčení (protokoly) o provedení individuálního vyzkoušení částí stavby,

9.4.3.5. osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních),

9.4.3.6. doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona o odpadech, a jeho prováděcích předpisů,

9.4.3.7. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí Dila, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,

9.4.3.8. stavební deník,

9.4.3.9. osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,

9.4.3.10. zápisy o provedení a kontrole zakryvaných prací včetně fotodokumentace, pokud již nebyla předána Objednateli dříve,

9.4.3.11. osvědčení a další doklady, které bude Objednatel či TDI požadovat po Zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá v SD nejmeně 14 dnů před zahájením příjímání řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání Dila.

9.4.4 Nedoloží-li Zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se Dilo za dokončené a schopné předání.

9.4.5 Nedohodnou-li se Smluvní strany v rámci přijímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání Dila Zhotovitel.

9.4.6 Odmítně-li Objednatel řádně a včas zhotovené Dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání Díla, sepíší strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže Objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené Dílo.

Článek 10

Odpovědnost za vady, záruční podmínky

10.1 Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle od převzetí staveniště až do doby protokolárního předání Díla jako celku Objednateli. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání Díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení Díla.

10.2 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby budou prosty jakýchkoli vad a dodá Zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části Díla nebo opraví své činnosti a části Díla v míře potřebné k odstranění vad.

10.3 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v Projektové dokumentaci nebo ve Smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání Díla k účelu ke kterému je určeno.

10.4 Zhotovitel odpovídá za vady, které Dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání Díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné). Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání Díla, které vznikly porušením právních povinností Zhotovitele, odpovídá těž za vady, které mělo dílo v době předání, ale které se projevily až po jeho předání (vady skryté). Zhotovitel dále odpovídá za vady, které vzniknou po předání Díla činností Zhotovitele na Díle (například při odstraňování vad a nedodělků, se kterými bylo dílo převzato a které jsou uvedeny v protokolu o předání Díla).

10.5 Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo má v době jeho předání Objednateli a po dobu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, Projektovou dokumentací, popřípadě vlastností obvyklých, dále za to, že Dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve Smlouvě. V případě poskytnutí jakýchkoli vad Zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části Díla nebo opraví své činnosti a části Díla v míře potřebné k odstranění vad.

10.6 Záruční doba činí u stavebních prací 60 měsíců ode dne předání a převzetí řádně dokončeného Díla. U ostatních (nestavebních) částí Díla činí záruční doba 36 měsíců ode dne předání a převzetí řádně dokončeného Díla na základě předávacího protokolu. Záruční doba pro dodávky technologie, na něž výrobce vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejmeně však v délce 36 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže Objednatel Dílo užívat pro vady, za které odpovídá Zhotovitel.

10.7 Ustanovení o právech z vadného plnění dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 občanského zákoníku, se ve vztahu založeném touto Smlouvou neuplatní.

10.8 Jestliže Objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady na Díle nebo jeho části a zjistí, že Dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně Zhotoviteli (dále jen "Reklamace"). Za písemnou reklamaci a odpověď na ni je považována i reklamace či odpověď uplatněná a odeslaná e-mailem nebo faxem na adresy uvedené v této smlouvě. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvní strana prokazatelně neoznámí druhé smluvní straně změnu takové kontaktní adresy. V Reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i Reklamace odeslaná Objednatel v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

10.9 Zhotovitel potvrdí Objednateli formou e-mailu nebo písemně přijetí Reklamace a do 3 pracovních dnů od obdržení Reklamace začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je Zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady Zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění Reklamace.

10.10 Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného Díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o havarijní stav. Po oznámení havarijního stavu Objednatel započne s pracemi na odstranění

havarijného stavu nejpоздěji do 24 hodin od doručení havarijního stavu a je povinen tento stav odstranit bezodkladně, nejpozději však do 48 hodin od jeho oznámení.

10.11 O odstranění reklamované vady sepíše Smluvní strany protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzt.

10.12 V případě, že Zhotovitel nezahájí odstranování vad ve lhůtách dle Smlouvy a tyto ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je Objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení Zhotoviteli sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady Zhotovitele, aniž by tím omezil své práva, která mu přislouží na základě záruky a Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli náklady s tím spojené. Tento postup nemá vliv na trvání a obsah záruky.

10.13 Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou vadu neodpovídá Zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.

Článek 11

Smluvní sankce

11.1 Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny Díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním Díla oproti termínu dokončení Díla dle této Smlouvy.

11.2 Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad a nedodělků zjištěných v kterékoli fázi plnění Smlouvy ve výši 10 000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním havárie ve stanovené lhůtě ve výši 0,1 % z Ceny Díla bez DPH za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad nebo havárie v záruční době ve výši 10 000,- Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení.

11.3 Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené staveniště ve výši 0,2 % z Ceny Díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.

11.4 Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za porušení povinností v rámci BOZP na staveništi uložných mu touto Smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb. a související předpisy, a to za každý jednotlivý případ ve výši 5 000,- Kč.

11.5 Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení s předáním bankovní záruky v originále dle čl. 5.6.

11.6 Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojištných smluv dle čl. 13.1 Smlouvy, a to ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

11.7 Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé další porušení této Smlouvy. Pokud se v daném případě jedná o prodlení, platí se smluvní pokuta vždy za každý započatý den prodlení.

11.8 Objednatel zaplatí Zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené po splnění podmínek stanovených touto Smlouvou a doručené Objednateli, smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

11.9 Uplatněním smluvních pokut dle této Smlouvy nejsou nikterak dotčeny nároky na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti, a to v plné výši. Odstoupením od této Smlouvy nezaniká vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty. Smluvní strany tak výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2050 občanského zákoníku.

Článek 12

Odstoupení od smlouvy

12.1 Tato Smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku, nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností Smluvních stran, a to jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od Smlouvy. Dále může tato Smlouva zaniknout dohodou Smluvních stran. Návrh na zánik Smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze Smluvních stran.

12.2 Odstoupení od Smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení Smlouvy. V oznámení o odstoupení musí

12.3 Za podstatné porušení Smlouvy oprávněný Objednatel odstoupit od Smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných částech této Smlouvy je považováno:

- a) prodlení Zhotovitele se zahájením prací na realizaci Díla delší než 10 kalendářních dnů,
- b) prodlení Zhotovitele s ukončením realizace Díla delší než 30 kalendářních dnů,
- c) případy, kdy Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se zadáním Objednatel, Projektovou dokumentací, nebo pravomocným Stavební povolení a Zhotovitel přes písemnou výzvu Objednatel nedostatků neodstraní,
- d) neposkytnutí náležitě součinnosti Zhotovitele TDI, autorskému dozoru, nebo koordinátorovi BOZP i přes písemné upozornění Objednatel,
- e) neumožnění kontroly provádění Díla a postupu prací na něm,
- f) byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku Zhotovitel, nebo probíhá-li insolvenční řízení, v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitel, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku Zhotovitel,
- g) porušení čl. 13.1 Smlouvy.

12.4 Podstatným porušením Smlouvy oprávněným Zhotovitelem odstoupit od Smlouvy je:

- a) prodlení Objednatel s předáním staveniště delší než 10 kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu,
- b) prodlení Objednatel s platbami dle platebního režimu dohodnutého v této Smlouvě delší jak 30 dní (počítáno od okamžiku jejich splatnosti),
- c) trvá-li přerušení prací ze strany Objednatel déle jak 6 měsíců.

12.5 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud při provádění Díla Zhotovitel opakovane (tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této Smlouvy nebo z právních či technických předpisů.

12.6 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy též v případě, že Zhotovitel provádí Dílo takovým způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy, což může mít za následek, že Dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.

12.7 Důsledky odstoupení od Smlouvy:

12.7.1. Smlouva zaniká odstoupením od Smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhé Smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody a uhrazení smluvních pokut vzniklých porušením Smlouvy.

12.7.2. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi Smluvními stranami a jiných ustanovení této Smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na době prodlení, nenarůstá její výše po zániku Smlouvy.

12.7.3. Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly Zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoli odstoupení od Smlouvy, platí i po odstoupení od Smlouvy, a to pro tu část Díla, kterou Zhotovitel do takového odstoupení realizoval.

12.7.4. Odstoupí-li některá ze Smluvních stran od této Smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy vyplývajících, Smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné Smlouvy takto:

- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností, které ocení stejným způsobem, kterým je stanovena Cena Díla;
- Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, zaplacených faktur a zpracuje dílčí konečnou fakturu;
- Zhotovitel vyzve Objednatel k dílčímu předání Díla a Objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit dílčí přejímání řízení;
- Objednatel uhradí Zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od Smlouvy na základě vystavené dílčí konečné faktury.

Závěrečná ustanovení

Článek 13

- 13.1 Zhotovitel se zavazuje předložit pojištnou smlouvu (nebo obdobný dokument) na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s realizací Díla veřejné zakázky, a to s limitem pojištěního plnění ve výši minimálně rovnající se ceně, na kterou bude uzavřena smlouva, která bude platná v okamžiku zahájení plnění Díla. Pojištnou smlouvu (nebo obdobný dokument) předloží Zhotovitel nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že bude pojištnou smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu provádění Díla.
- 13.2 Tuto Smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma Smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato Smlouva.
- 13.3 Smluvní vztah upravený touto Smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České republice.
- 13.4 Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jedním mezi Smluvními stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem v České republice.
- 13.5 Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit podle této Smlouvy, aniž by předem obdržel od Objednatele písemný souhlas s převodem. To se netýká práv a povinností vyplývajících ze smluv uzavřených mezi Zhotovitelem a jeho poddodavateli.
- 13.6 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací Díla včetně účetních dokladů minimálně 10 let od ukončení realizace Díla. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, pak se použije tato lhůta.
- 13.7 Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen poskytnout veškerou součinnost s kontrolou.
- 13.8 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že text Smlouvy bude v souladu zákonem o registru smluv, uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz Smlouvy včetně všech dodatků a metadata dle uvedeného zákona zasíle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.
- 13.9 Platnost Smlouvy nastává dnem podpisu obou Smluvních stran. Účinnost smlouvy nastává dle zákona o registru smluv dnem uveřejnění v registru smluv.
- 13.10 V případě, že některá ustanovení této Smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoli důvodu zdanlivá, neúčinná nebo neplatná, a to i v důsledku rozhodnutí správních orgánů, nebude to mít za následek zdanlivost, neplatnost či neúčinnost Smlouvy. Příslušné ustanovení se Smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takovým ustanovením, jehož věcný obsah bude shodný nebo co nejvíc podobný nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl této Smlouvy zůstane zachován.
- 13.11 Objednatel i Zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této Smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se Smluvní strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizací těchto údajů.
- 13.12 Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsaná zaručenými elektronickými podpisy oprávněných osob.
- 13.13 Smlouva byla schválena Radou Města Kuřim konanou dne xx.xx.2022 usnesením č. R/2022/xxx.
- 13.14 Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prostě omylu.
- 13.15 Nedílnou součástí Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:
- Přílohou č. 1 této Smlouvy je Projektová dokumentace.
- Přílohou č. 2 této Smlouvy je Položkový rozpočet.

V Kuřimi dne

V Brně dne 30.3.2022

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....
Město Kuřim
Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta města


.....
Progresklíma CZ s.r.o.
Mgr. Ivo Čtvrtníček
jednatel společnosti

¹ Není fyzicky přiložena ke smlouvě. Projektová dokumentace bude předána Zhotoviteli v souladu s touto Smlouvou