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Poznámka:  Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 

zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 
Sb.,o obcích v platném znění. 

. 
 

bod jednání číslo    18  
 
 

 
Příspěvek do 1. zasedání Zastupitelstva m ěsta Ku řimi konané dne 20.01.2015  
 
Spole čenské a kulturní centrum - od ůvodn ění veřejné zakázky pro opakované 
zadávací řízení 
 
 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 

 A - odůvodnění veřejné zakázky  
 
Materiál předkládá:  Mgr. Ing. Drago Sukalovský - Starosta 

 
Materiál zpracoval:  Ing. Jindřiška Honců 

 
 
 
Důvodová zpráva:  
 

Společenské a kulturní centrum - od ůvodn ění veřejné zakázky pro opakované zadávací řízení 
ZM schválilo usnesením č.1142/2014 z 04. 09. 2014 realizaci této investiční akce. V 10/2014 bylo 
zahájeno zadávací řízení, které bylo Radou města dne 15. 01. 2015 zrušeno. Důvodem zrušení bylo 
posouzení pouze jedné nabídky, kvalifikací neprošlo dalších 7 nabídek, které překročily nejvýše 
přípustnou hodnotu nabídkové ceny. Dle zákona o veřejných zakázkách se v případě posouzení 
pouze 1 nabídky zadávací řízení ruší, tato podmínka platí pro první zadávací řízení, v případě 
opakovaného řízení můžeme tuto nabídku přijmout a uzavřít smlouvu o dílo. Abychom mohli zahájit 
opakované zadávací řízení, je podmínkou projednání odůvodnění veřejné zakázky, na textu 
odůvodnění nebyly provedeny změny - viz příloha, obsahově se jedná o odůvodnění účelnosti, 
přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady, vymezení obchodních podmínek, 
stanovení hodnotících kritérií. 
Stav dotace (cca 10 mil. Kč): 

- žádost SFZP byla akceptována a stanoven termín pro doložení uzavřené smlouvy o dílo do 
16. 01. 2015.  Požádali jsme SFŽP o prodloužení doložení smlouvy o dílo do 30. 03. 2015, 
pakliže stihneme provést nové zadávací řízení, obdržíme rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
Abychom splnili podmínky poskytovatele je nastavena doba výstavby 04-12/2015 (reálnost 
termínu byla konzultována  s dvěma TDI, termín je sice dosti rizikový, ale při příznivé situaci 
zvládnutelný) 

- v případě, že nestihneme uzavřít SOD do 30. 03. 2015 spadne nám projekt do z tzv. 
zásobníku projektů, nastane tak situace, kdy uzavřeme smlouvu o dílo a nebudeme moci 
využít finanční prostředky dotace. V případě stihneme-li nové zadávací řízení, stavbu 
zahájíme a nestihneme dokončit termín výstavby, bude nám dotace krácena 

- to, že nám po 30. 03. 2015 spadne žádost do zásobníku projektů znamená, že ji lze využít při 
další výzvě, nebo pokud se změní podmínky, může SFZP zásobník zrušit 
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-  předpoklad vyhlášení nové výzvy SFŽP na zateplení je pak až 10-12/2015. V případě využití 
této výzvy bychom nemohli akci zahájit v 04/2015, jelikož uznatelné náklady dle současných 
pravidel lze považovat za způsobilé pouze ty náklady, které vznikly až po akceptaci žádosti 
(neplatí pro projektovou přípravu, kterou lze uhradit zpětně), je možné, že stejné pravidlo, 
bude i v rámci nové výzvy OPŽP. 

 
 
Návrh na usnesení: 
 

ZM  s c h v a l u j e   odůvodnění významné podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“. 
 
Termín plnění 31. 12. 2015 (OI) 
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Odůvodnění veřejné zakázky 

 
dle ustanovení § 156 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 
 
 
 

pro významnou podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce 
zadávanou v otevřeném řízení dle § 27 a násl. zákona 

 
 
 

Název veřejné zakázky 

 

„Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ 
 
 

Zadavatel: 

 

Město Kuřim 
se sídlem Jungmannova 968, 664 34 Kuřim 

IČO 00281964 
 

 
 
 
 
 
 
 
Odůvodnění veřejné zakázky je zpracováno v souladu s požadavky vyhlášky č. 232/2012 Sb., 
o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále 
jen „vyhláška“). 
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Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky 

Popis potřeb, které mají být splněním 
veřejné zakázky naplněny 

Splněním veřejné zakázky má být naplněna potřeba 
přizpůsobení objektu společenského a kulturního centra v 
Kuřimi soudobým kulturním a společenským potřebám 
města. 

Popis předmětu veřejné zakázky 

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce objektu 
společenského a kulturního centra v Kuřimi. Součástí 
předmětu veřejné zakázky je také odstranění přístavby, 
zateplení objektu (zateplení fasády, střechy, podlahy a 
výměna výplní otvorů), náhrada stávajících plynových kotlů 
za tepelná čerpadla a instalace technologie na využívání 
odpadního tepla, rekonstrukce nástupního schodiště a 
terasy, provozní soubory divadelní technologie, audio-
videotechniky, zařízení vertikální dopravy, technologie 
vodního prvku, a zhotovení inženýrských objektů – 
vodovodní a kanalizační přípojky, přípojky optického kabelu. 

Popis vzájemného vztahu předmětu 
veřejné zakázky a potřeb zadavatele 

 
Realizace veřejné zakázky je nutnou podmínkou pro 
naplnění potřeb zadavatele. 
 

Předpokládaný termín splnění veřejné 
zakázky 

 
Zadavatel předpokládá splnění veřejné zakázky nejpozději 
k 31.12.2015. 
 

Popis rizik souvisejících s plněním 
veřejné zakázky, která zadavatel 
zohlednil při stanovení zadávacích 
podmínek. Jde zejména o rizika 
nerealizace veřejné zakázky, prodlení 
s plněním veřejné zakázky, snížené 
kvality plnění, vynaložení dalších 
finančních nákladů. 

1. Riziko nerealizace veřejné zakázky je zohledněno v 
požadavcích na prokázání splnění kvalifikace tak, aby 
byl zajištěn výběr dodavatele plně způsobilého splnit 
předmět veřejné zakázky. Pro případ nerealizace 
veřejné zakázky připadá v úvahu možnost požadovat 
sankce, případně náhradu škody.  

2. Riziko prodlení s plněním veřejné zakázky je 
zohledněno stanovením sankcí, možností odstranění 
vad a nedodělků třetí osobou na náklady 
dodavatele, sjednáním bankovní záruky, možností 
odstoupení od smlouvy, možností požadovat 
náhradu škody. 

3. Riziko snížené kvality plnění je zohledněno 
technickými podmínkami předmětu veřejné zakázky, 
možností odstranění vad a nedodělků třetí osobou 
na náklady dodavatele, sjednáním bankovní záruky, 
stanovením sankcí, možností odstoupení od 
smlouvy, možností požadovat náhradu škody. 

4. Riziko vynaložení dalších finančních nákladů je 
spojeno zejména s porušením povinnosti dodavatele 
splnit předmět veřejné zakázky řádně a včas, což je 
zohledněno stanovením sankcí, možností odstranění 
vad a nedodělků třetí osobou na náklady 
dodavatele, sjednáním bankovní záruky, možností 
odstoupení od smlouvy, možností požadovat 
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náhradu škody. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné 

zakázky na stavební práce podle § 3 odst. 3 vyhlášky 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku 
na předložení seznamu stavebních 
prací. (Zadavatel povinně vyplní, 
pokud požaduje předložení seznamu 
stavebních prací, ze kterého bude 
vyplývat, že finanční hodnota 
stavebních prací je v souhrnu 
minimálně dvojnásobek 
předpokládané hodnoty veřejné 
zakázky.) 

Zadavatel požaduje seznam stavebních prací, jejichž hodnota 
nepřesahuje dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné 
zakázky. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku 
na předložení seznamu techniků nebo 
technických útvarů. (Zadavatel 
povinně vyplní, pokud požaduje 
předložení seznamu více než 3 
techniků či technických útvarů.) 

Zadavatel nepožaduje předložení seznamu více než 3 
techniků či technických útvarů. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku 
na předložení osvědčení o vzdělání a 
odborné kvalifikaci dodavatele nebo 
vedoucích zaměstnanců dodavatele 
nebo osob v obdobném postavení a 
osob odpovědných za vedení realizace 
stavebních prací. (Zadavatel povinně 
vyplní, pokud požaduje předložení 
osvědčení o odborné kvalifikaci delší 
než pět let.) 

Zadavatel nepožaduje předložení osvědčení o odborné 
kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců 
dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob 
odpovědných za vedení realizace stavebních prací delší než 5 
let. 

Odůvodnění požadavku na předložení 
přehledu průměrného ročního počtu 
zaměstnanců dodavatele nebo jiných 
osob podílejících se na plnění zakázek 
podobného charakteru a počtu 
vedoucích zaměstnanců dodavatele 
nebo osob v obdobném postavení. 

V předmětné veřejné zakázce není požadováno. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku 
na předložení přehledu nástrojů nebo 
pomůcek, provozních a technických 
zařízení, které bude mít dodavatel při 
plnění veřejné zakázky k dispozici. 

V předmětné veřejné zakázce není požadováno. 
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Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na stavební práce ve vztahu k 

potřebám veřejného zadavatele 

Ustanovení obchodních podmínek Odůvodnění vymezení 

Odůvodnění vymezení obchodní 
podmínky stanovící delší lhůtu 
splatnosti faktur než 30 dnů 

Zadavatel stanovil lhůtu splatnosti jednotlivých faktur ne 
kratší než 30 dnů ode dne doručení faktury. Důvodem 
stanovení minimální délky splatnosti faktur ve lhůtě nikoliv 
kratší než 30 dnů ode dne doručení faktury je složitost 
zpracování finančního toku peněžních prostředků 
vymezených pro účely této veřejné zakázky. Délka splatnosti 
faktur je standardní s ohledem na běžné obchodní zvyklosti. 

Odůvodnění vymezení obchodní 
podmínky stanovící požadavek na 
pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou dodavatelem třetím 
osobám ve výši přesahující 
dvojnásobek předpokládané hodnoty 
veřejné zakázky. 

Smyslem pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
dodavatelem třetím osobám je, aby byl dodavatel schopen 
v případě, že způsobí zadavateli škodu, tuto škodu nahradit, 
aniž by to ohrozilo realizaci předmětu plnění veřejné zakázky. 
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem 
třetím osobám ve výši přesahující dvojnásobek 
předpokládané hodnoty veřejné zakázky není požadováno. 

Odůvodnění vymezení obchodní 
podmínky stanovící požadavek 
bankovní záruky vyšší než je 5 % ceny 
veřejné zakázky. 

Smyslem bankovní záruky je předejít případnému plnění v 
rozporu se smlouvou a prodlení s plněním veřejné zakázky. 
Zadavatel má zájem na kvalitním zpracování předmětu plnění 
veřejné zakázky a zajištění jeho následného fungování. 
Bankovní záruka ve výši přesahující 5 % ceny veřejné zakázky 
není požadována. 

Odůvodnění vymezení obchodní 
podmínky stanovící požadavek záruční 
lhůtu delší než 24 měsíců. 

Smyslem záruky za jakost je zajistit, že předmět plnění 
veřejné zakázky bude po záruční dobu způsobilý pro použití k 
účelu stanovenému smlouvou a že si zachová vlastnosti 
sjednané smlouvou a nebude mít právní vady. Zadavatel 
stanovil záruční dobu v délce 60 měsíců s ohledem na rozsah 
a hodnotu předmětu plnění veřejné zakázky.  

Odůvodnění vymezení obchodní 
podmínky stanovící smluvní pokutu za 
prodlení dodavatele vyšší než 0,2 % z 
předpokládané hodnoty veřejné 
zakázky za každý den prodlení. 

Smyslem (funkcí) smluvní pokuty je zajistit plnění ze závazku 
a současně poskytnout paušální částky pro náhradu 
eventuální škody vzniklé porušením smluvní povinnosti. Výše 
smluvních pokut odpovídá charakteru, rozsahu, složitosti a 
hodnotě předmětu plnění veřejné zakázky a jsou stanoveny 
přiměřeně s ohledem na konkrétní smluvní povinnosti 
smluvních stran, které zajišťují. Smluvní pokuta za prodlení 
dodavatele vyšší než 0,2 % z předpokládané hodnoty veřejné 
zakázky za každý den prodlení není požadována.  

Odůvodnění vymezení obchodní 
podmínky stanovící smluvní pokutu za 
prodlení zadavatele s úhradou faktur 
vyšší než 0,05 % z dlužné částky za 
každý den prodlení. 

Smluvní pokuta za prodlení zadavatele s úhradou faktur není 
ve smlouvě stanovena. Bude-li objednatel v prodlení s 
placením daňového dokladu, má zhotovitel právo účtovat 
úrok z prodlení ve výši dané právními předpisy. 
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Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného 

zadavatele podle § 5 vyhlášky 

Zadavatel nevymezuje technické podmínky nad rozsah technických charakteristik, popisů a podmínek 
provádění stavebních prací uvedených v zadávací dokumentaci podle § 44 odst. 4 zákona. 

 
Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu k potřebám veřejného 

zadavatele podle § 6 vyhlášky 

Hodnotící kritérium Odůvodnění  

Nejnižší nabídková cena 

Jako základní hodnotící kritérium ve smyslu § 78 odst. 1 
písm. b) zákona byla zvolena nejnižší nabídková cena. Veškeré 
technické a obchodní podmínky předmětu veřejné zakázky, 
stejně jako způsob stanovení rozhodujících termínů plnění 
veřejné zakázky, jsou zadavatelem stanoveny. Dosažení 
maximální míry užitné hodnoty předmětu plnění veřejné 
zakázky ve vztahu k jeho ceně je tudíž zajištěno hodnotícím 
kritériem nejnižší nabídková cena. 

 
 
Odůvodnění veřejné zakázky bylo schváleno zastupitelstvem města Kuřimi na jeho zasedání č. XX 
konaném dne XX.XX.2015.  
 
 
 
V Kuřimi dne XX.XX.2015 
 

 

 

 

…………………………………………………… 

Město Kuřim 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
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