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Poznámka:  Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 

zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 
Sb.,o obcích v platném znění. 

. 
 

bod jednání číslo    53  
 
 

 
Příspěvek do 9. sch ůze Rady m ěsta Ku řimi konané dne 25.03.2015  
 
Výběrové řízení "II/385 Ku řim pr ůtah" 
 
 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 

 A - Oznámení o zahájení zadávacího řízení 
B - Zadávací dokumentace 
C - Formulář Krycí list 
D - Návrh smlouvy o dílo 
E - Odůvodnění VZ 
F - oznámení o zakázce  

 
Materiál předkládá:  Mgr. Ing. Drago Sukalovský - Starosta 

 
Materiál zpracoval:  Radka Svobodová 

Stanislav Bartoš - Vedoucí odboru 
 

 
 
Důvodová zpráva:  
 

Zahájení zadávacího řízení na výb ěr dodavatele ve řejné zakázky m ěsta Ku řimi 
Název (předmět) zakázky: „II/385 Ku řim pr ůtah“  
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2015-002 
Zajišťující odbor (ZO):  OI 
 
Jedná se o výběrové řízení na obnovu stávajících dopravních napojení (místní, účelové komunikace a 
vjezdy, přemístění křižovatky) na komunikace II/385, vybudování nových parkovacích pruhů, 
předláždění stávajících chodníků s úpravou jejich příčného spádu, vybudování nových chodníků, v 
prostoru nových přechodů pro pěší napojení jejich nasvětlení, včetně napojení přemístěných semaforů 
a v rámci terénních úprav vytvarování přilehlého terénu.  
Ke schválení předkládáme zadávací dokumentaci dle ustanovení § 44 zákona č. 137/2006 Sb. a 
odůvodnění veřejné zakázky dle § 156 zákona 137/2006 Sb. a vyhlášky č. 232/2012 Sb. a oznámení 
o zakázce dle směrnice 2004/18/ES (nejedná se o významnou zakázku - nemusí schvalovat 
Zastupitelstvo města). 
Předpokládané zahájení realizace stavby bude 15. 5. 2015 za provádění prací postupně po úsecích v 
koordinaci se zabezpečením průjezdnosti města. Úseky II/385 budou prováděny po půlkách 
komunikace. 
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Hodnocení je navrženo podle ceny. Odbor investiční doporučuje radě města schválit zahájení 
zadávacího řízení na výběr dodavatele výše uvedené podlimitní veřejné zakázky na stavební práce 
zadávanou v otevřeném řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. 1/2009/RM, o zakázkách města, a 
dále doporučuje schválit znění výzvy k podání nabídky a návrh členů hodnotící komise.  
Předpokládaná hodnota zakázky 9 154 668,- Kč bez DPH. 
 
Návrh členů hodnotící komise: 

1. Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
2. Ing. Rostislav Hanák 
3. Stanislav Bartoš 
4. Ing. Vladimír Pančík 
5. Ing. Dagmar Ševčíková 

 
Návrh náhradníků hodnotící komise: 

1. PaedDr. David Holman 
2. Jan Herman 
3. Ing. Jindřiška Honců 
4. Ing. Jiří Kovář 
5. Silvie Peřinová 

 
 
 
Návrh na usnesení: 
 

RM  s c h v a l u j e   zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „II/385 Kuřim průtah“ 
dále schvaluje  znění oznámení o zahájení zadávacího řízení včetně návrhu smlouvy o dílo a jmenuje  
členy a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu a schvaluje odůvodnění veřejné 
zakázky.  
 
Temín plnění: 31. 12. 2015 (OI) 
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OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO 

ŘÍZENÍ 
 

Zadavatel Organizátor 

Město Kuřim KANSPO s.r.o. 
 

sídlo Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim 
IČ 00281964 
Statutární zástupce: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta 
Kontaktní osoba: Stanislav Bartoš 
Tel: 541 422 373 
E-mail:  bartos@radnice.kurim.cz 

 

sídlo Požárníků 302/1B, 76701 Kroměříž  
IČ  48911976 
Statutární zástupce: Ondřej Macháček, jednatel 
Kontaktní osoba: Bc. Nikol Macháčková 
Tel: 739 201 829 
E-mail:  nikol.machackova@kanspo.cz 

 
 

Podlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřeném řízení 
 

II/385 KUŘIM PRŮTAH 

 
Předmětem veřejné zakázky je obnova stávajících dopravních napojení (místní, účelové komunikace a 
vjezdy, přemístění křižovatky) na komunikaci II/385, vybudování nových parkovacích pruhů, předláždění 
stávajících chodníků s úpravou jejich příčného spádu, vybudování nových chodníků, v prostoru nových 
přechodů pro pěší napojení jejich nasvětlení, včetně napojení přemístěných semaforů a v rámci terénních 
úprav vytvarování přilehlého terénu.  
Podrobná specifikace a požadavky zadavatele jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. 
 
Klasifikace předmětu VZ:    
CPV 45233100-0 Stavební úpravy pro komunikace    
CPV 45233160-8 Chodníky a jiné zpevněné povrchy 
CPV 45233125-1 Výstavba křižovatek 
CPV 45316100-6 Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení 
 
Předpokládaná a maximální hodnota VZ: 9 154 668,- Kč bez DPH 
 
Nabídky budou zpracovány v českém jazyce a podány osobně nebo doručeny poštou zadavateli na 
adresu: Město Kuřim, podatelna, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim.  
Osobně mohou být nabídky doručeny v pracovní dny, a to:  

Pondělí, středa:  7:30 – 11:30 hod., 12:30 – 17:00 hod. 
Úterý, čtvrtek:  7:30 – 11:30 hod., 12:30 – 14:00 hod. 
Pátek:   7:30 – 11:30 hod., 12:30 – 13:00 hod. 

 
Lhůta pro podání nabídky končí dne 15. 04. 2015 v 09:00 hodin. 
Otevírání obálek se uskuteční dne 15. 04. 2015 ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek v sídle 
zadavatele Město Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, ve velké zasedací místnosti. 

Vzhledem k tomu, že byla zadávací dokumentace v plném rozsahu zveřejněna na profilu zadavatele již 

ode dne uveřejnění oznámení o zakázce na Věstníku veřejných zakázek, zkrátil zadavatel lhůtu pro podání 

nabídek v souladu s ust. § 40 odst. 1 zákona. 
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Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 56 odst. 
3 zákona. Dodavatel k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů předloží: 
Podle ust. § 56 odst. 3 písm. a) zákona seznam stavebních prací obdobného charakteru provedených 
dodavatelem v posledních pěti letech a osvědčením objednatelů o řádném provedení těchto staveb. 
 
Způsob prokázání splnění kvalifikačního předpokladu: 
Dodavatel předloží seznam stavebních prací ve formě čestného prohlášení. Přílohou seznamu musí být 
osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto stavebních prací, které musí obsahovat: cenu, dobu a místo 
provádění stavebních prací, kontakt na objednatele a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební 
práce provedeny řádně a odborně. 
 
Požadovaná minimální úroveň kvalifikačního předpokladu: 
Minimální úroveň tohoto kvalifikačního předpokladu je provedení minimálně 4 stavebních prací obdobného 
charakteru v posledních 5 letech, každá v hodnotě minimálně 4.500.000,- Kč bez DPH. Do požadovaného 
seznamu referenčních prací obdobného charakteru lze zařadit pouze stavby, jejichž předmětem byla 
rekonstrukce či výstavba komunikace. 
 
 
Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 písm. b) zákona základní 
hodnotící kritérium, kterým je nejnižší nabídková cena. Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle výše 
nabídkové ceny bez DPH, nabídky tedy seřadí od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší. 
 
 
Kompletní zadávací dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele: http://www.kurim.cz/cs/mestsky-
urad/uredni-deska/verejne-zakazky.html 
 
 
 
 
 
 

 
V Kuřimi, dne 27. 03. 2015 …………………………...............…………………. 
 Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta města 



 

  1/11 

 

    ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
 

dle ustanovení § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále také jen „zákon“) 
 

Zadavatel Organizátor 

Město Kuřim KANSPO s.r.o. 
 

sídlo Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim 
IČ 00281964 
Statutární zástupce: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta 
Kontaktní osoba: Stanislav Bartoš 
Tel: 541 422 373 
E-mail:  bartos@radnice.kurim.cz 

 

sídlo Požárníků 302/1B, 76701 Kroměříž  
IČ  48911976 
Statutární zástupce: Ondřej Macháček, jednatel 
Kontaktní osoba: Bc. Nikol Macháčková 
Tel: 739 201 829 
E-mail:  nikol.machackova@kanspo.cz 

 
 
 

Veřejná zakázka 
 

II/385 KUŘIM PRŮTAH 
 

Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení v 
souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

(dále také jen „zákon“).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Údaje o oznámení zadávacího řízení: 

Profil zadavatele: http://www.kurim.cz/cs/mestsky-urad/verejne-zakazky.html  

Evidenční číslo VZ ve Věstníku veřejných zakázek: 508357 

Předběžné oznámení zveřejněno dne: 23. 02. 2015  

Oznámení o zakázce zveřejněno dne: 27. 03. 2015 

 

 

Vzhledem k tomu, že byla zadávací dokumentace v plném rozsahu zveřejněna na profilu zadavatele již 

ode dne uveřejnění oznámení o zakázce na Věstníku veřejných zakázek, zkrátil zadavatel lhůtu pro 

podání nabídek v souladu s ust. § 40 odst. 1 zákona. 
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1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

1.1 Předmět Předmětem veřejné zakázky je obnova stávajících dopravních napojení (místní, 
účelové komunikace a vjezdy, přemístění křižovatky) na komunikaci II/385, vybudování 
nových parkovacích pruhů, předláždění stávajících chodníků s úpravou jejich příčného spádu, 
vybudování nových chodníků, v prostoru nových přechodů pro pěší napojení jejich nasvětlení, 
včetně napojení přemístěných semaforů a v rámci terénních úprav vytvarování přilehlého 
terénu.  

1.1.1 Předmět zakázky bude plněn na základě uzavřené Smlouvy o dílo, přičemž dílem se rozumí 
stavební i technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace. Úplné a 
bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných 
materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností 
souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné 
dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.).  

1.1.2 Předmět zakázky a technické podmínky jsou blíže specifikovány projektovou dokumentací 
zpracovanou stavebně projekční kanceláří IKA Brno s.r.o. z června 2014 (dále jen „PD“), která 
je přílohou této zadávací dokumentace a dále soupisy stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazy výměr.  

1.2 Stavební práce nelze provádět za úplné uzavírky pro veškerou dopravu vzhledem 
k nemožnosti vedení objízdných tras, limitovaných podjezdnými výškami na stávajících 
železničních podjezdech.  

1.2.1 Práce tedy budou prováděny postupně po úsecích v koordinaci se zabezpečením průjezdnosti 
města. Úseky komunikace II/385 budou prováděny po půlkách komunikace.   

1.3 Veškeré práce musí být prováděny tak, aby nedošlo ke zhoršení životního prostředí během 
stavby pro obyvatele v bezprostředním okolí a kolem příjezdových tras (nadměrná hlučnost a 
prašnost). Stavební práce budou prováděny v  blízkosti zástavby. Proto je třeba při realizaci 
dbát na bezpečnost obyvatel a chodců. 

1.4 Dodavatel je povinen po celou dobu výstavby zajistit v maximální možné míře přístupnost 
jednotlivých rodinných a bytových domů a to jak pro pěší, tak i pro příjezd automobilů. 
Všechna jednotlivá omezení dodavatel vždy s předstihem projedná s majiteli (uživateli) těchto 
nemovitostí nebo se zadavatelem. 

1.5 Součástí předmětu zakázky je: 

1.5.1 zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 originálních 
vyhotovení opatřených razítkem a podpisem autorizované osoby a v datové podobě ve 
formátu dwg a pdf na datovém nosiči v počtu 2 ks,  

1.5.2 zpracování geodetické dokumentace skutečného provedení stavby ve 2 vyhotoveních, a to jak 
v listinné, tak i v elektronické podobě ve formátu dgn – geometrické zaměření celé stavby 
oprávněnou osobou, 

1.5.3 zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla, 

1.5.4 zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 

1.5.5 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k 
řádnému provedení díla,  

1.5.6 účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,  

1.5.7 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku, 

1.5.8 likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,  
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1.5.9 zajištění řádné ochrany stávajících okolních ploch a to i těch, které nebudou dotčeny 
stavebními pracemi, ale budou sloužit k přepravě či uskladnění materiálu, k zařízení staveniště, 
před znečištěním a poškozením po celou dobu výstavby a uvedení všech těchto povrchů 
dotčených stavbou do původního stavu, před započetím prací budou tyto plochy vhodným 
způsobem zdokumentovány, dokumentace bude součástí protokolu o předání a převzetí 
staveniště, 

1.5.10 zajištění vytyčení a ochrany podzemních inženýrských sítí – přípojek v případě odkopu terénu 
navazujícího na objekt, 

1.5.11 zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, respektování požadavků 
koordinátora BOZP 

1.5.12 projednání a zajištění dopravních uzavírek a případného zvláštního užívání komunikací a 
veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,  

1.5.13 provedení přejímky dokončené stavby, tím se rozumí oboustranný podpis předávacího 
protokolu 

1.5.14 účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby 

1.5.15 zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních 
nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno 
dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,  

1.5.16 zajištění technické dokumentace, tato dokumentace bude obsahovat zejména, protokol o 
předání  převzetí prací, kladné vyjádření dotčených orgánů státní správy k závěrečné kontrolní 
prohlídce stavby, stavební deník, zkušební protokoly, revizní zprávy, certifikáty, atesty a 
doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, prohlášení o shodě, doklady o montáži, funkčních zkouškách a kontrole 
provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení, doklady o uložení odpadů na skládce, 
pokyny na údržbu a kontrolu, podklady pro zpracování provozního řádu.  

Veškeré výše uvedené doklady budou doloženy v českém jazyce, ve dvou vyhotoveních a to 
1 x v originálu a 1 x v kopii, a budou doloženy ke dni přejímky a to vč. dokumentace 
skutečného provedení stavby rovněž ve dvou vyhotoveních (dle odst. 1.5.1 ZD).  

1.5.17 odstranění případných vad a nedodělků, 

1.5.18 vyklizení staveniště. 

1.6 Místo plnění veřejné zakázky 

1.6.1 Místem plnění veřejné zakázky je komunikace II/385 (km 44,312 – 46,420), Kuřim, 
Jihomoravský kraj (NUTS CZ064).  

1.6.2 Prohlídka místa plnění: Uchazeči na základě projektové dokumentaci mohou učinit prohlídku 
okolí místa plnění zakázky nezávisle na zadavateli a to na veřejně přístupných prostranstvích.  

1.6.3 Zadavatel upozorňuje uchazeče, že souběžně se stavebními pracemi v rámci této veřejné 
zakázky bude provedena výměna stávajícího krytu, úpravy šířkového uspořádání dotčené 
komunikace (investice SÚS JmK) a dále oprava veřejného osvětlení v celé délce komunikace 
(Centrum technických služeb Kuřim). Vybraný uchazeč je proto povinen koordinovat svou 
činnost s ostatními zhotoviteli tak, aby nedocházelo ke vzájemnému narušování průběhu 
prací. 

1.7 Termín plnění veřejné zakázky 

1.7.1 Předpokládané datum zahájení stavebních prací: 15. 05. 2015 

1.7.2 Dodavatel je povinen dokončit veškeré práce ma díle do 31. 12. 2015. 

1.7.3 Vzhledem k plánované výluce ČD, a.s. na železniční trati bude po dotčené komunikaci II/385 
v termínu 15. 06. 2015 – 31. 08. 2015 organizována náhradní autobusová doprava. Dodavatel 
je povinen v tomto termínu omezit stavební práce na komunikaci tak, aby byla zabezpečena 
bezproblémová průjezdnost autobusů v obou směrech. 
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1.7.4 Uchazeč předloží jako součást nabídky časový a finanční harmonogram, který bude vypracován 
s podrobností min. na realizační týdny a musí respektovat požadavky projektové dokumentace 
a dotčených norem vzhledem k prováděným pracím. V časovém harmonogramu musí uchazeč 
vyznačit uzlové body a definovat postup realizace zakázky. Při zpracovávání časového 
harmonogramu uchazeč zohlední klimatické podmínky a příslušné technologické postupy a 
předpisy. V časovém harmonogramu bude také zaznamenáno období omezení stavebních 
prací na komunikaci dle bodu 1.7.3 ZD. 

1.7.5 Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani zadavatel, ani dodavatel (prodloužení 
zadávacího řízení z důvodu dodatečných informací, podaných námitek, řízení před UOHS, popř. 
nepříznivých klimatických podmínek) dojde k situaci, že dodavatelem stanovený termín 
zahájení plnění veřejné zakázky nebude možné dodržet, posunuje se termín plnění o dobu, po 
kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění veřejné zakázky zahájit. Smlouva mezi 
dodavatelem a zadavatelem bude obsahovat již upravené termíny dle skutečného termínu 
zahájení plnění. 

1.8 Klasifikace předmětu veřejné zakázky a předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky: 

1.8.1 Klasifikace dle CPV  

• 45233100-0 Stavební úpravy pro komunikace    

• 45233160-8 Chodníky a jiné zpevněné povrchy 

• 45233125-1 Výstavba křižovatek 

• 45316100-6 Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení 

1.8.2 Předpokládaná a maximální hodnota veřejné zakázky činí 9 154 668,- Kč bez DPH. Nabídková 
cena (v Kč bez DPH) je jediným hodnotícím kritériem (viz čl. 6 zadávací dokumentace). 

2 POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE 

2.1 Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele dle 
ustanovení § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona předložením čestného prohlášení v souladu s ust. 
§ 62 odst. 2 zákona. 

2.1.1 Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, 

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované 
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z 
trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, 
úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na 
takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného 
činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak 
její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem 
dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad 
splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního 
orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba 
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle 
uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad 
musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa 
podnikání či bydliště, 

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s 
předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení 
odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto 
podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen 
statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu 
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její 
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statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku 
či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této 
organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve 
vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 

c) který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle 
zvláštního právního předpisu, 

d) vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku 
nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo 
zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, 

e) který není v likvidaci, 
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v 

zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v 

České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště 
dodavatele, 

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo 
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. 
d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud 
dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby 
odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, 

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a 
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu 

nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. 

2.2 Zadavatel požaduje prokázání následujících profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele 
v rozsahu dle ustanovení § 54 zákona. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže 
dodavatel předložením dokladů stanovených v § 54 písm. a), b) a d) zákona. 

2.2.1 Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a) zákona prokáže dodavatel 
předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné 
evidence, pokud je v ní zapsán.  

2.2.2 Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. b) zákona prokáže dodavatel 
předložením živnostenského oprávnění pro předmět činnosti Provádění staveb, jejich změn a 
odstraňování, Projektová činnost ve výstavbě, případně výpis ze živnostenského rejstříku, z 
kterého tato oprávnění vyplývají. 

2.2.3 Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. d) zákona prokáže dodavatel 
předložením Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů pro obor 
odpovídající a vztahující se k předmětu veřejné zakázky - Dopravní stavby. 

2.3 Zadavatel požaduje předložení čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti 
splnit veřejnou zakázku podle § 50 odst. (1) písm. c) z. č. 137/2006 Sb. 

2.4 Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů podle 
ustanovení § 56 odst. 3 zákona. Dodavatel k prokázání splnění technických kvalifikačních 
předpokladů předloží: 

2.4.1 podle ust. § 56 odst. 3 písm. a) zákona předložením seznamu stavebních prací obdobného 
charakteru provedených dodavatelem v posledních pěti letech a osvědčením objednatelů o 
řádném provedení 

Způsob prokázání splnění kvalifikačního předpokladu: 
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• Dodavatel předloží seznam stavebních prací ve formě čestného prohlášení. Přílohou 
seznamu musí být osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto stavebních prací, 
které musí obsahovat: cenu, dobu a místo provádění stavebních prací, kontakt na 
objednatele a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny 
řádně a odborně. 

Požadovaná minimální úroveň kvalifikačního předpokladu: 

• Minimální úroveň tohoto kvalifikačního předpokladu je provedení minimálně 4 
stavebních prací obdobného charakteru v posledních 5 letech, každá v hodnotě 
minimálně 4.500.000,- Kč bez DPH. Do požadovaného seznamu referenčních prací 
obdobného charakteru lze zařadit pouze stavby, jejichž předmětem byla rekonstrukce 
či výstavba komunikace. 

2.5 Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního 
rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace (tzn. 
ke dni podání nabídky), starší 90 kalendářních dnů. 

2.6 Pokud má být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem 
je podána společná nabídka, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních 
kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) a profesního kvalifikačního předpokladu 
podle § 54 písm. a) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) musí 
prokázat všichni dodavatelé společně. 

2.7 Pokud nabídku podává několik dodavatelů společně, jsou zadavateli povinni předložit 
současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je 
obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z 
jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti se zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, 
a to po celou dobu plnění zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze zakázky. 

2.8 Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace podle § 50 odst. 1 
písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu 
prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému 
zadavateli předložit  

• dle ustanovení § 51 odst. 4 písm. a) zákona doklady prokazující splnění základního 
kvalifikačního předpokladu podle ustanovení § 53 odst. 1 písm. j) zákona a profesního 
kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona subdodavatelem a  

• smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k 
poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí 
či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a 
to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Dodavatel 
není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 
písm. a) zákona. 

3 OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1 Obchodní podmínky ve smyslu § 44 odst. 3 písm. a) zákona vymezující budoucí rámec 
smluvního vztahu jsou pro tuto zakázku stanovené ve formě a struktuře návrhu smlouvy o 
dílo. Uchazeč do obchodních podmínek doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy o dílo 
a to vlastní identifikaci, nabídkovou cenu a údaje o hlavním stavbyvedoucím. Takto doplněné 
obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy. Jakékoli jiné úpravy znění obchodních 
podmínek budou důvodem k vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Návrh 
smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat a podepisovat za uchazeče v souladu 
se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z OR, popřípadě zmocněncem uchazeče a 
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opatřen otiskem razítka. 

3.2 Požadavek zadavatele na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem  

3.2.1 Po celou dobu výstavby bude dílo pojištěno pojistnou smlouvou pro případ pojistné události 
související s prováděním díla, a to v rozsahu: 

•  „stavebně montážní pojištění“ - pojištění dodávek a práce (plnění) zhotovitele proti 
obvyklým rizikům jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení, 
a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří 
předmět díla uskladněny či montovány, a to na hodnotu pojistné události minimálně 
odpovídající výši ceny za provedení díla v Kč včetně DPH nabídnuté uchazečem.  

• „pojištění odpovědnosti za škodu „ a to v limitu plnění na částku odpovídající hodnotě 
budovaného díla, s platností smlouvy na dobu neurčitou a s možností zadavatele 
kdykoliv na požádání nahlédnout do smlouvy, požádat pojišťovnu o potvrzení doby 
platnosti a výši limitů a spoluúčasti.  

3.2.2 Uchazeč v nabídce uvede formou závazného příslibu, že pokud bude uchazeči veřejná zakázka 
zadána, předloží nejpozději ke dni podpisu smlouvy o dílo úředně ověřenou kopii pojistné 
smlouvy na stavebně montážní pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu budovaného díla, 
vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky (budoucí předmět díla). Pojistná částka musí 
být sjednána min. ve stejné výši, jako je hodnota nabídky (nabídková cena za provedení díla 
včetně DPH nabídnutá uchazečem). 

3.3 Požadovaná délka záruční doby je stanovena na 60 měsíců od data převzetí díla bez vad a 
nedodělků.  

3.4 Zadavatel požaduje, aby uchazeči obchodní podmínky ve formě a struktuře návrhu smlouvy o 
dílo v plném rozsahu akceptovali. 

4 POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

4.1 Uchazeč je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách  
v členění bez DPH, částka DPH, s DPH, která bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo, na krycím 
a nabídkovém listu. 

4.2 Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit nebo 
změnit. Nabídkovou cenu lze překročit pouze za podmínek uvedených v bodě 4.3 ZD. 

4.3 Podmínky, za nichž je možno změnit výši nabídkové ceny: 

4.3.1 Cenu díla v průběhu realizace stavby je možné změnit v případě, že dojde v průběhu realizace 
díla ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH, o tomto jsou v tomto případě 
smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě.  

4.3.2 V případě nesouladu PD (výkazu výměr) se skutečnou potřebou prací a dodávek k realizaci díla, 
budou v případě nutnosti provedení dodatečných prací či dodávek zachovány jednotkové ceny 
stavebních prací a dodávek uvedených dodavatelem ve výkazu výměr. Pokud vznikne potřeba 
provést práce či dodávky, které nejsou uvedeny ve výkazu výměr, bude cena těchto prací a 
dodávek odpovídat ceně uvedené v ceníku RTS. 

4.3.3 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je dodavatel 
povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. 
Dodavateli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
odsouhlasena zadavatelem.  

4.4 Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady uchazeče nutné k realizaci díla vymezeného 
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v této zadávací dokumentaci. Nabídková cena obsahuje předpokládaný vývoj cen ve 
stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české 
koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti. 

4.5 Nabídková cena rovněž zahrnuje cenu za vypracování dokumentace skutečného provedení 
stavby, na zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci 
odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot, náklady na používaní zdrojů a služeb až 
do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, 
zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, náklady na schvalovací 
řízení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, náklady na zřízení 
identifikační tabule na staveništi a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky. 

4.6 Zadávací dokumentace obsahuje v souladu s ust. § 44 odst. 4 zákona soupisy stavebních prací, 
dodávek a služeb a výkazy výměr v elektronické podobě. Tyto soupisy jsou pro zpracování 
nabídkové ceny závazné. Uchazeči jsou povinni ověřit si soulad soupisů stavebních prací, 
dodávek a služeb s textovou a výkresovou částí PD a případné rozpory si vyjasnit ještě v 
průběhu lhůty pro vyžádání dodatečných informací dle zákona.  

4.6.1 V případě jakéhokoli nesouladu mezi soupisem stavebních prací, dodávek a služeb 
předloženým uchazečem a soupisem poskytnutým zadavatelem v rámci zadávací dokumentace 
(např. chybějící položky, přebývající položky, nenaceněné (nulové) položky, nesprávné 
množství měrných jednotek apod.) je zadavatel oprávněn vyloučit uchazeče z další účasti 
v zadávacím řízení. 

5 POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY – OBSAH NABÍDKY 

5.1 Uchazeč je povinen v nabídce uvést informace a skutečnosti vyplývající ze zákona. 

5.2 Uchazeč je povinen v nabídce dále uvést, které části veřejné zakázky má v úmyslu zadat 
jednomu či více subdodavatelům a uvést identifikační údaje každého subdodavatele (viz 
formulář v příloze ZD). V případě, že uchazeč nemá v úmyslu zadat žádnou část předmětu 
veřejné zakázky subdodavateli, předloží ve své nabídce prohlášení, že celý předmět zakázky 
bude realizovat prostřednictvím vlastních zdrojů. 

5.3 Zadavatel doporučuje uchazeči, aby jeho nabídka byla zabezpečena proti manipulaci  
s jednotlivými listy provázáním nabídky provázkem, jehož volný konec bude zapečetěn nebo 
přelepen nebo jinak ukončen tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný 
list volně vyjmout. Zadavatel dále doporučuje, aby všechny listy nabídky byly číslovány 
vzestupnou číselnou řadou. 

5.4 Nabídka bude předložena v českém jazyce v jednom originálním vyhotovení a 1x na CD, a to 
ve formátu pdf (návrh smlouvy o dílo a soupis stavebních prací, dodávek a služeb v otevřeném 
formátu –.doc, .xls). Kopie nabídky na CD musí být úplnou kopií originální písemné nabídky. 
V případě rozporu se má za rozhodující originální vyhotovení nabídky. 

5.5 Uchazeči jsou povinni strukturovat svou nabídku následujícím způsobem: 

• Krycí list nabídky (dle závazného vzoru v příloze) opatřený razítkem a podpisem 
oprávněné osoby; 

• Čestné prohlášení prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů - dle 
závazného vzoru v příloze; 

• Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů 

• Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti -  dle vzoru v příloze; 

• Doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů 
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• Náležitosti dle § 68 odst. 3 písm. a) až c) zákona č. 137/2006 Sb. (dle vzoru v příloze; 
Seznam statutárních orgánů, Seznam akcionářů, Prohlášení o zakázané dohodě); 

• Seznam subdodavatelů nebo čestné prohlášení (dle vzoru v příloze); 

• Závazné čestné prohlášení o pojištění; 

• Návrh smlouvy o dílo (dle vzoru v příloze) – musí být podepsán osobou oprávněnou 
jednat a podepisovat za uchazeče v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve 
výpise z OR, popřípadě zmocněncem uchazeče a opatřen otiskem razítka. 

• Naceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb; 

• Časový a finanční harmonogram plnění předmětu veřejné zakázky; 

• Kopie nabídky na CD – volně přiložena, příp. připevněna k zadní části nabídky 

5.6 Uchazeči podávají své nabídky v uzavřené obálce označené nápisem: Neotvírat – Veřejná 
zakázka „II/385 Kuřim průtah“ 

5.7 Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče, na kterou je možné zaslat oznámení podle  
§ 71 odst. 6 zákona. 

5.8 Nabídky budou podány osobně nebo doručeny poštou zadavateli. 

5.8.1 Osobní podání: 

• Adresa pro osobní podání: 

Město Kuřim, podatelna, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, 

• Osobně mohou být nabídky doručeny v pracovní dny, a to:  

pondělí:  7:30 – 11:30 hod., 12:30 – 17:00 hod. 
úterý:  7:30 – 11:30 hod., 12:30 – 14:00 hod. 
středa:  7:30 – 11:30 hod., 12:30 – 17:00 hod. 
čtvrtek:  7:30 – 11:30 hod., 12:30 – 14:00 hod. 
pátek:  7:30 – 11:30 hod., 12:30 – 13:00 hod. 

5.8.2 Doručení poštou – doporučená zásilka: 

• Adresa pro doručení poštou: 

Město Kuřim, podatelna, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim 

5.9 Za čas podání nabídky odpovídá uchazeč. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní 
službou či jiným přepravcem nabídky. Za čas podání nabídky se přitom považuje čas uvedený 
na dokladu o předání nabídky. 

5.10 Všechny včas doručené a přijaté nabídky budou opatřeny pořadovým číslem, datem a hodinou 
přijetí a budou zapsány do seznamu doručených a přijatých nabídek. 

5.11 Nabídky, které budou doručeny po skončení lhůty pro podání nabídek, nebudou v souladu  
s § 71 odst. 6 zákona otevírány. 

5.12 Zadavatel nepřipouští předložení variantní nabídky. 

6 ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ 

6.1 Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 78 odst. 1, písm. b) 
zákona základní hodnotící kritérium, kterým je nejnižší nabídková cena. Hodnotící komise 
stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny bez DPH, nabídky seřadí od nejnižší po 
nejvyšší. 
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7 TERMÍNY A LHŮTY 

7.1 Lhůta pro podání nabídek končí dne 15. 04. 2015 v 09:00 hod. 

7.1.1 Vzhledem k tomu, že byla zadávací dokumentace v plném rozsahu zveřejněna na profilu 
zadavatele již ode dne uveřejnění oznámení o zakázce na Věstníku veřejných zakázek, zkrátil 
zadavatel v bodu 7. 1 ZD lhůtu pro podání nabídek v souladu s ust. § 40 odst. 1 zákona. 

7.2 Otevírání obálek se uskuteční dne 15. 04. 2015, ihned po ukončení lhůty pro podání nabídek, 
v sídle zadavatele Město Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, velká zasedací místnosti, 
3. patro dveře č. 403. 

7.2.1 Otevírání obálek se má právo zúčastnit kromě komise nejvýše jeden zmocněný zástupce 
každého uchazeče, jehož nabídka byla řádně doručena ve lhůtě pro podání nabídek. 

7.2.2 Zástupce uchazeče, který je současně jeho statutárním orgánem se prokáže před podpisem do 
prezenční listiny kopií výpisu z obchodního rejstříku. 

7.2.3 V případě, že zástupce uchazeče není současně jeho statutárním orgánem, je povinen se 
prokázat plnou mocí popř. pověřením. 

7.3 Zadávací lhůta trvá 120 dnů. 

7.3.1 Dle §43 odst. (1) je Zadávací lhůtou lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. 
Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem 
doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje 
uchazečům, s nimiž může zadavatel v souladu se zák. č. 137/2006 Sb. uzavřít smlouvu, až do 
doby uzavření smlouvy podle § 82 odst. 4 nebo do zrušení zadávacího řízení. Jsou-li podány 
námitky, zadávací lhůta neběží. 

8 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM 

8.1 Dle § 49 odst. 1 je dodavatel oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace 
k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 5 
pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.  

8.2 Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám dle § 49 odst. 2 nejpozději do 
4 pracovních dnů po doručení žádosti. 

8.3 Žádosti budou doručeny poštou nebo emailem organizátorovi zadávacího řízení, KANSPO 
s.r.o., Požárníků 302/1b, 767 01 Kroměříž, kontaktní osoba: Bc. Nikol Macháčková, 
739 201 829, nikol.machackova@kanspo.cz (v předmětu zprávy uveďte vždy název veřejné 
zakázky) 

9 DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

9.1 Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu se zákonem o veřejných 
zakázkách. 

9.2 Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce. 

9.3 Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání 
veřejné zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u 
třetích osob. 
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9.4 V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy  
s vybraným uchazečem, je příslušný uchazeč povinen o této změně zadavatele bezodkladně 
písemně informovat. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci uchazeče, je třeba postupovat 
dle § 58 zákona. 

9.5 Dodavatel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit 
při finanční kontrole.   

9.6 Zadavatel požaduje, aby vítězný uchazeč nejpozději ke dni podpisu smlouvy sdělil zadavateli 
informace o osobách odpovědných za realizaci stavby, a to: 

9.6.1 pracovníka pověřeného vedením stavby  

9.6.2 pracovníka odpovědného za zpracování návrhu provozních a bezpečnostních předpisů  

9.6.3 pracovníka pověřeného koordinací dodávek /subdodávek a kompletací díla 

9.6.4 pracovníka odpovědného za vedení a zasílání účetních dokladů vůči zadavateli 

10  PŘÍLOHY 

Příloha č.1 Krycí list nabídky 
Příloha č.2 Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů  
Příloha č.3 Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti 
Příloha č.4 Formulář Náležitosti dle § 68 zákona 
Příloha č.5 Formulář Seznam subdodavatelů 
Příloha č.6 Návrh smlouvy o dílo 
Příloha č.7 Projektová dokumentace vč. soupisů stavebních prací, dodávek a služeb (stavebně 

 projekční kancelář IKA Brno s.r.o., červen 2014)  
 

 
 
 
 
 
 
V Kuřimi, dne 27. 03. 2015 ............................................................... 
 Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta 



KRYCÍ LIST NABÍDKY 

      Název VZ: II/385 KUŘIM PRŮTAH 

 

Základní údaje 

Zadavatel: 

Název: Město Kuřim 

Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim 

IČ: 00281964 

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta 

Kontaktní osoba: Stanislav Bartoš, vedoucí investičního odboru 

Tel./fax: (+420) 541 422 373 

E-mail: bartos@radnice.kurim.cz 

Uchazeč: 

Název: .......... 

Sídlo: .... 

Adresa pro zasílání písemností v rámci VZ: ..... 

IČ: ... 

DIČ: ... 

Osoba oprávněná za uchazeče jednat: ... 

Kontaktní osoba: .... 

 Tel./fax: ... 

 E-mail: ... 

Nabídková cena za celé plnění zakázky v CZK 

Cena celkem bez DPH: Samostatně DPH (sazba 21 %): Cena celkem včetně DPH: 

,- ,- ,- 

Nabídková cena na krycím listu musí být totožná s c enou uvedenou v návrhu smlouvy o dílo! 

Osoba oprávněná za uchazeče jednat 

Datum  

Podpis oprávněné osoby  

razítko 

Titul, jméno, příjmení        ..... 

Funkce  ...... 

 



 

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 
Č......... 

 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

1 SMLUVNÍ STRANY 

1.1 Objednatel 

Název:           MĚSTO KUŘIM  
Sídlo:        Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim 
IČ:      00281964 
DIČ:     CZ00281964  
Statutární zástupce:                         Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta 
 

Zástupce objednatele pro věci technické:   
Stanislav Bartoš, investiční odbor 
Tel.: 541 422 373, mobil: 606 705 879, 
e- mail: bartos@radnice.kurim.cz 

 
(dále jen Objednatel) 
 

1.2 Zhotovitel 

Název:      
Sídlo:      

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném… 
IČ:          
DIČ:    
Statutární zástupce: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
 

Zástupce zhotovitele pro věci technické: 
              
(dále jen Zhotovitel) 
 
 
 

2 PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Rozsah předmětu smlouvy 

2.1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje svým jménem a na vlastní odpovědnost 
zhotovit řádně a včas stavbu s názvem: „II/385 Kuřim průtah“ (dále jen „dílo“) a 
objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit jeho cenu. 

2.1.2 Předmětem plnění je obnova stávajících dopravních napojení (místní, účelové 
komunikace a vjezdy, přemístění křižovatky) na komunikaci II/385, vybudování 
nových parkovacích pruhů, předláždění stávajících chodníků s úpravou jejich 
příčného spádu, vybudování nových chodníků, v prostoru nových přechodů pro pěší 
napojení jejich nasvětlení, včetně napojení přemístěných semaforů a v rámci 
terénních úprav vytvarování přilehlého terénu. 
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2.1.3 Rozsah předmětu díla je vymezen a zhotovitel je povinen se řídit projektovou 
dokumentací pro stavební povolení v rozsahu dokumentace pro provádění stavby s 
názvem II/385 Kuřim průtah, vypracovanou včetně soupisů stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazy výměr stavebně projekční kanceláří IKA Brno s.r.o., 
z června 2014 (dále jen „projektová dokumentace) a stavebním povolením 
k předmětné akci. 

2.1.4 Zhotovitel provede dílo v souladu s nabídkou na zhotovení díla ze dne … 2015 
předloženou v rámci zadávacího řízení, které předcházelo podpisu této smlouvy. 

2.1.5 Mimo všechny definované činnosti patří do zhotovení díla i následující práce a 
činnosti: 

• zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 
originálních vyhotovení opatřených razítkem a podpisem autorizované osoby a v datové 
podobě  ve formátu dwg a pdf na datovém nosiči v počtu 2 ks,  

• zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla,  

• účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,  

• veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a 
majetku, 

• veškerá ochranná opatření před znečištěním a poškozením jakýchkoliv prvků interiéru a 
exteriéru přilehlých objektů, trvalý úklid nepořádku způsobeného prováděním díla nebo 
v souvislosti s ním a zajištění bezpečnosti staveniště a to denně při realizaci a skončení 
prací na díle, 

• likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku 
za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,  

• zajištění řádné ochrany stávajících okolních ploch a to i těch které nebudou dotčeny 
stavebními pracemi ale budou sloužit k přepravě či uskladnění materiálu, k zařízení 
staveniště, před znečištěním a poškozením po celou dobu výstavby  a  uvedení všech 
těchto povrchů dotčených stavbou do původního stavu, před započetím prací budou 
tyto plochy vhodným způsobem zdokumentovány, dokumentace bude součástí 
protokolu o předání a převzetí staveniště, 

• zajištění vytyčení a ochrany podzemních inž. sítí – přípojek v případě odkopu terénu 
navazujícího na objekt, 

• zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, respektování požadavků 
koordinátora BOZP 

• projednání a zajištění dopravních uzavírek a případného zvláštního užívání komunikací a 
veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,  

• provedení přejímky dokončeného díla, čímž se rozumí oboustranný podpis předávacího 
protokolu  

• zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými 
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 
díla,  

• zajištění průvodní technické dokumentace, tato dokumentace bude obsahovat zejména, 
protokol o předání  převzetí dokončeného díla, kladné vyjádření dotčených orgánů státní 
správy k závěrečné kontrolní prohlídce stavby, stavební deník, zkušební protokoly, 
revizní zprávy, certifikáty, atesty a doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, 
doklady o montáži, funkčních zkouškách a kontrole provozuschopnosti požárně 
bezpečnostních zařízení, doklady o uložení odpadů na skládce, pokyny na údržbu a 
kontrolu. Výše uvedené doklady budou doloženy v českém jazyce, ve 2 vyhotoveních a 
to 1  x v originálu a 1 x v kopii, a budou doloženy ke dni přejímky.  
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• účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Pokud nastane situace, že závěrečná 
kontrolní prohlídka bude provedena po přejímce a stavební úřad bude požadovat  
doplnění či upřesnění dokladů technické dokumentace,  je zhotovitel povinen obstarat 
doklady ve vztahu k  provedenému dílu, které je předmětem smlouvy.  

• odstranění případných vad a nedodělků, 

• vyklizení staveniště, 

• zpracování polohopisného a výškopisného geodetické zaměření skutečného provedení 
dokončených objektů. Dokumentace bude předána v digitální vektorové podobě na CD 
na odbor investiční MěÚ Kuřim před podpisem protokolu o předání a převzetí díla;  

• v průběhu a při dokončení stavby je Zhotovitel povinen provádět veškeré zákonem a 
objednatelem požadované zkoušky prokazující kvalitu díla a dodat objednateli kompletní 
doklady prokazující úspěšné provedení těchto zkoušek. 

2.1.6 Souběžně se stavebními pracemi dle této smlouvy bude provedena výměna 
stávajícího krytu, úpravy šířkového uspořádání dotčené komunikace (investice SÚS 
JmK) a dále oprava veřejného osvětlení v celé délce komunikace (Centrum 
technických služeb Kuřim). Zhotovitel je proto povinen koordinovat svou činnost 
s ostatními zhotoviteli tak, aby nedocházelo ke vzájemnému narušování průběhu 
prací. 

2.1.7 Stavební práce nelze provádět za úplné uzavírky pro veškerou dopravu vzhledem 
k nemožnosti vedení objízdných tras, limitovaných podjezdnými výškami na 
stávajících železničních podjezdech. Práce tedy budou prováděny postupně po 
úsecích v koordinaci se zabezpečením průjezdnosti města. Úseky komunikace 
II/385 budou prováděny po půlkách komunikace.   

2.1.8 Veškeré práce musí být prováděny tak, aby nedošlo ke zhoršení životního prostředí 
během stavby pro obyvatele v bezprostředním okolí a kolem příjezdových tras 
(nadměrná hlučnost a prašnost). Stavební práce budou prováděny v blízkosti 
zástavby. Proto je třeba při realizaci dbát na bezpečnost obyvatel a chodců. 

2.1.9 Dodavatel je povinen po celou dobu výstavby zajistit v maximální možné míře 
přístupnost jednotlivých rodinných a bytových domů a to jak pro pěší, tak i pro 
příjezd automobilů. Všechna jednotlivá omezení dodavatel vždy s předstihem 
projedná s majiteli (uživateli) těchto nemovitostí nebo se zadavatelem. 

3 TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1 Termín zahájení 

3.1.1 Realizace bude zahájena dne 15. 05. 2015. Zahájením realizace se rozumí předání a 
převzetí staveniště, o kterém  bude sepsán písemný protokol. 

3.1.2 Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce na díle nejpozději do 7 kalendářních dnů 
ode dne předání a převzetí staveniště a řádně v nich pokračovat. Jakékoliv přerušení 
prací musí být objednateli řádně zdůvodněno, např. technologické postupy, 
nepříznivé klimatické podmínky apod. 

3.1.3 Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani objednatel, ani zhotovitel 
(prodloužení zadávacího řízení z důvodu dodatečných informací, podaných námitek 
nebo řízení před UOHS, popř. nepříznivých klimatických podmínek apod.) dojde k 
situaci, že termín zahájení dle čl. 3.1.1 nebude možné dodržet, posunuje se termín o 
dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění zahájit. 

3.2 Termín dokončení 

3.2.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo nejpozději do 31. 12. 2015. 

3.2.2 Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem. 

3.2.3 Termín dokončení díla je shodný s termínem předání díla objednateli. 
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3.2.4 Termín vyklizení staveniště je shodný s termínem dokončení díla, nebude-li zápisem 
ve stavebním deníku dohodnuto jinak. 

3.3 Harmonogram provádění prací 

3.3.1 Zhotovitel je povinen ke smlouvě přiložit i časový harmonogram provádění prací 
(členěný na etapy) v podrobnostech na týdny včetně předpokládaného finančního 
plnění po jednotlivých týdnech, který byl jako závazný doklad zpracován v soutěži do 
nabídky. Zhotovitel je povinen v časovém harmonogramu zohlednit klimatické 
podmínky a příslušné technologické postupy a předpisy.  

3.3.2 Dílo a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s harmonogramem 
veškerých prací, který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy 

3.3.3 Vzhledem k plánované výluce ČD, a.s. na železniční trati bude po dotčené 
komunikaci II/385 v termínu 15. 06. 2015 – 31. 08. 2015 organizována náhradní 
autobusová doprava. Dodavatel je povinen v tomto termínu omezit stavební práce 
na komunikaci tak, aby byla zabezpečena bezproblémová průjezdnost autobusů 
v obou směrech. 

3.4 Podmínky pro změnu sjednaných termínů  

3.4.1 Vícepráce a Méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% z hodnoty sjednané 
ceny díla bez DPH, nemají vliv na Termín dokončení a dílo bude dokončeno ve 
sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak. 

3.5 Místo plnění 

3.5.1 Místem plnění je komunikace II/385 (km 44,312 – 46,420), Kuřim, Jihomoravský kraj 
(NUTS CZ064) – dle projektové dokumentace.  

4 CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY 

4.1 Výše sjednané ceny 

4.1.1 Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši: 

• Cena bez DPH               ,- Kč 

• DPH 21 %                ,- Kč 

• Cena včetně DPH          ,- Kč 

4.2 Obsah ceny 

4.2.1 Cena díla je stanovena jako cena pevná a konečná pro rozsah díla daný projektovou 
dokumentací (viz odst. 2.1.3 této smlouvy) a odsouhlaseným položkovým 
rozpočtem, který zhotovitel předložil ve své nabídce ze dne …….. v rámci zadávacího 
řízení předcházejícího uzavření této smlouvy. 

4.2.2 Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a 
včasnému provedení díla, dále obsahuje veškeré materiály a komponenty potřebné 
k realizaci a dokončení díla v požadované kvalitě, a platnými obecně závaznými 
právními předpisy a jinými normami (např. ČSN) a technologickými postupy výrobců 
použitých komponentů. 

4.2.3 V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění 
svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, dále veškeré 
náklady v souladu s odstavci 2.1.5 - 2.1.8 této smlouvy. 

4.3 Změna ceny 

4.3.1 Cena může být změněna pouze v případě, kdy dojde k doplnění, úpravě, rozšíření či 
zúžení rozsahu díla objednatelem, v případě  rozšíření rozsahu díla se jedná o ty 
práce, které nebyly součástí projektové dokumentace a v době uzavření smlouvy o 
nich zhotovitel nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat ani přes veškeré 
vynaložení odborné péče. Změna ceny může být provedena pouze na základě 
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uzavření písemného dodatku k této smlouvě. Méněpráce a vícepráce budou 
oceněny zhotovitelem na základě seznamu odsouhlaseného objednatelem takto: 

• méněpráce jednotkovými cenami podle položkového rozpočtu zhotovitele, který je 
nedílnou součástí této smlouvy 

• vícepráce jednotkovými cenami použitými v položkovém rozpočtu, a pokud nejsou 
obsaženy, pak dle katalogu stavebních prací např. RTS v cenové úrovni odpovídající době 
zhotovování tohoto díla. V ostatních případech cenami stanovenými porovnatelnou 
kalkulací.  

4.3.2 Za vícepráce nelze považovat:  

• práce, výkony a dodávky, jejichž provedení v průběhu provádění díla bude muset 
zhotovitel pro nekvalitní provedení či vady provést znovu, opravit či jinak uvést 
do souladu s projektovou dokumentací, se zápisy ze stavebního deníku, se zápisy 
z kontrolních dnů či dalších kontrol, jejichž provádění je mezi účastníky této smlouvy 
sjednáno. 

5 PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1 Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

5.2 Zhotovitel vystaví vždy k 15. dni každého měsíce objednateli fakturu. Ke každé jednotlivé 
faktuře bude předložen Soupis prací, který musí obsahovat seznam skutečně provedených 
prací včetně jejich ocenění a podpis zástupce objednatele ve věcech technických a TDI, 
schvalující obsah soupisu provedených prací. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem 
odepsání fakturované částky z účtu objednatele.  

5.3 Každá faktura bude mít lhůtu splatnosti 30 kalendářních dnů od převzetí objednatelem. 

5.4 Faktura bude obsahovat všechny náležitosti: 

- označení zhotovitele a objednatele, 
- datum vystavení, splatnosti a datum uskutečnění zdanitelného plnění 
- označení peněžního ústavu, číslo účtu, na který bude faktura směrována a příslušný 

variabilní symbol, 
- fakturovanou sumu (včetně vyčíslení DPH)  
- podepsaný soupis prací v souladu s odstavcem 5.2 
- označení díla a čísla smlouvy, 
- razítko a podpis zhotovitele, 

5.5 Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být 
faktura vystavena v souladu s ustanoveními §92a, §92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň 
obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura 
vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti a že daň odvede zákazník. 

5.6 Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle 
zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že: 

5.6.1 nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle 
smlouvy, 

5.6.2 mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane  do postavení, kdy 
nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení 
nenachází, 

5.6.3 nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 

5.7 V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti je objednatel oprávněn vrátit ji 
zhotoviteli k doplnění. V takovém případě lhůta splatnosti vadné faktury neběží. Lhůta 
splatnosti začne běžet až doručením opravené faktury objednateli. 

5.8 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátce“, ve smyslu zákona č. 
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235/2004Sb. o DPH, bude o této skutečnosti neprodleně objednatele informovat. Objednatel 
je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet 
správce daně v režimu podle §109a zákona o dani z přidané hodnoty. 

6 MAJETKOVÉ SANKCE 

6.1 Sankce za neplnění dohodnutých termínů 

6.1.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení s termínem předání a převzetí díla je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení. 

6.1.2 Zhotovitel je objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu za prodlení s termínem 
odstranění drobných vad a nedodělků zjištěných při předání díla a to ve výši 1.000,- 
Kč za každý i započatý den prodlení. Termín odstranění drobných vad a nedodělků 
bude uveden v předávacím protokolu. 

6.1.3 V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamačních vad do 5-ti dnů od 
jejich nahlášení objednatelem, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Stejnou výši pokuty zaplatí zhotovitel i 
v případě, že reklamovanou vadu neodstraní v termínu dle čl. 10.3.3. 

6.1.4 V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamačních vad uplatňovaných 
objednatelem jako havarijní v termínu dle odstavce 10.3.4., je povinen objednateli 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Stejnou 
výši pokuty zaplatí zhotovitel i v případě, že reklamovanou vadu neodstraní v  
termínu dle čl. 10.3.4.   

6.1.5 V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uvedenou v čl. 9.1.3., je povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení. 

6.1.6 Mezi smluvními stranami je vyloučena aplikace § 2050 občanského zákoníku. 

6.2 Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

6.2.1 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je 
povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za každý i 
započatý den prodlení.  

7 PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE 

7.1 Objednatel prohlašuje, že předal zhotoviteli veškeré dostupné podklady potřebné k 
řádnému provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že se s těmito podklady vyčerpávajícím 
způsobem seznámil. 

7.2 Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobám vykonávajícím technický 
dozor investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Tyto 
osoby jsou oprávněny mimo jiné i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované 
zhotovitelem, kontrole stavebního deníku, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření 
s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

7.3 Technický dozor  

7.3.1 Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděných prací, 
dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a 
rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol provádí zápis do 
stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná 
opatření k odstranění vytknutých závad. 

7.3.2 Technický dozor je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě 
učinit oprávněný zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví 
nebo životy osob na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí. 
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7.3.3 Technický dozor není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti 
zhotovitele. 

7.3.4 Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. 
To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel. 

7.4 Bezpečnost práce 

7.4.1 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, 
kteří provádějí práci ve smyslu předmětu díla a zabezpečuje jejich vybavení 
ochrannými pomůckami. Zhotovitel je povinen zabezpečit proškolení předpisy BOZP 
každého pracovníka staveniště. Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné 
povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve 
vazbě na zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), zejména 
zakotvené v § 16 písm. b), a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

7.4.2 V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem 
bezpečnosti  a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“). 

7.4.3 Zhotovitel se zavazuje poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění 
jeho úkolů po dobu své účasti při přípravě a realizaci stavby, zejména mu včas 
předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu bezpečnosti na 
staveništi a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat 
se zpracování plánu bezpečnosti na staveništi, tento plán dodržovat, zúčastňovat se 
kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, 
způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu bezpečnosti na staveništi. 

7.4.4 Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své 
subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.  

7.5 Hlavní stavbyvedoucí 

7.5.1 Zástupcem zhotovitele pověřený odborným vedením realizace stavby (hlavní 
stavbyvedoucí) bude …………., tel. ………………, e-mail ………….. 

7.5.2 Stavbyvedoucí je povinen řídit provádění stavby v souladu s rozhodnutím nebo jiným 
opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit 
dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti 
práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání 
staveniště a provoz na něm a dodržení obecných požadavků na výstavbu, popřípadě 
jiných technických předpisů a technických norem. 

7.6 Práva a povinnosti objednatele 

7.6.1 Objednatel nejpozději při předání staveniště předá zhotoviteli projektovou 
dokumentaci ve dvou vyhotoveních a  stavební povolení. Zhotovitel je povinen se na 
výzvu objednatele dostavit k předání staveniště. 

7.6.2 Objednatel bude reagovat na zápisy zhotovitele ve stavebním deníku a připojí k nim 
své stanovisko do 3 pracovních dnů od výzvy zhotovitele.  

7.6.3 Objednatel se zavazuje dostavit se na základě písemné výzvy zhotovitele k prověření 
všech prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. 

7.6.4 Objednatel se zavazuje dostavit k převzetí díla, bude-li vyzván v souladu s odst. 8.1.2. 

7.6.5 Objednatel je oprávněn průběžně a formou kontrolních dnů minimálně 1x týdně 
kontrolovat provádění díla sám a také prostřednictvím TDI. 
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7.6.6   Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem a 
neprodlené odstranění zjištěných vad 

7.6.7 V případě nedodržení bezpečnostních předpisů nebo pokynů stanovených k ochraně 
životního prostředí na straně zhotovitele, má objednatel právo odmítnout 
pokračování v provádění prací. 

7.6.8  Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se 
toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl 
řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu 
poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení 
smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

7.7 Práva a povinnosti zhotovitele 

7.7.1 Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat se zástupcem objednatele 
postup prací. 

7.7.2 Zhotovitel je povinen provést předmět smlouvy tak, aby byly splněny ustanovení 
smlouvy, příslušné právní předpisy, platné normy ČSN a podmínky zadávacího řízení, 
na základě jehož výsledků byla tato smlouva o dílo uzavřena.  

7.7.3 Zhotovitel zajistí potřebná rozhodnutí nezbytná k realizaci díla, např. zvláštní užívání 
komunikace (ZUK), kácení dřevin, atd. a předá kopie těchto rozhodnutí technickému 
dozoru stavby ihned po jejich vydání. 

7.7.4 Bude-li v průběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí, které 
nejsou předmětem díla a jsou uloženy v pozemcích v rozsahu předaného staveniště 
na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy s majiteli těchto sítí samostatně 
projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele a 
odsouhlasit s ním další postup.  

7.7.5 Zhotovitel se zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace 
předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností 
Zhotovitele. 

7.7.6 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k 
provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení 
odborné péče. 

7.7.7 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních 
opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně 
prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

7.7.8 Stavební materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, 
musí souhlasit s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech 
a jakosti. Vhodnost těchto materiálů musí být objednateli prokázána zhotovitelem 
před jejich použitím. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky subdodavatelů. 
Připouští se pouze první jakost materiálů. 

7.7.9 Vznikne-li zhotoviteli při plnění předmětu smlouvy odpad, je zhotovitel považován za 
jeho původce a je povinen takto vzniklý odpad začlenit do své evidence odpadů a 
dále s ním nakládat v souladu s platnou legislativou, tzn. zhotovitel zajistí předání 
vzniklého odpadu k dalšímu nakládání či k likvidaci oprávněnému subjektu. 

7.7.10 Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení 
příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést 
objednatel pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele. 

7.7.11 Při pracích vedle nebo na veřejných cestách je zhotovitel povinen provést všechna 
potřebná opatření, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí 
udržovat v čistotě veškeré silnice a cesty. Při použití cizích pozemků, nad rámec 
předaného staveniště,  je zhotovitel povinen provést nutná jednání a nést případné 
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vzniklé náklady. 

7.7.12 Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník v souladu s Přílohou č. 5 
k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a na požádání ho předložit 
zástupci Objednatele nebo jím pověřeného TDI k příp. provedení zápisu. Zápisy ve 
stavebním deníku však nelze měnit smluvní podmínky dohodnuté pro zhotovení díla. 
V případě, kdy zhotovitel provede do stavebního deníku zápis, ke kterému je 
objednatel povinen zaujmout stanovisko, je povinen zástupce objednatele o 
provedení zápisu prokazatelně informovat e-mailem popřípadě telefonem. 

7.7.13 Zhotovitel vyzve prokazatelným způsobem objednatele k prověření všech prací, které 
bude objednatel zápisem ve stavebním deníku požadovat a které budou při 
provádění dalších prací zakryty. Výzvu bude provádět zápisem do stavebního deníku 
nejméně 3 pracovní dny předem a telefonicky a tuto komunikaci potvrdí a e-mailem. 
Současně se zápisem výzvy do stavebního deníku zhotovitel informuje TDI zasláním 
e-mailu. Pro umožnění pokračování prací je postačující souhlas TDI k dalšímu 
pokračování prací. Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit 
objednateli výsledky všech provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů 
použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací 
k znepřístupnění jiných částí díla a tedy k znemožnění jejich budoucí kontroly, je 
zhotovitel povinen přeložit ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně 
těchto částí díla. 

7.7.14 Zhotovitel oznámí objednateli 3 pracovní dny předem (zápisem do stavebního deníku 
a e-mailem) termín provádění zkoušek a seznámí objednatele písemně s jejich 
výsledky.  Náklady na provedené zkoušky jsou součástí ceny díla. Objednatel si 
vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich 
průkaznosti nařídí jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži 
zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokážou pochybnosti objednatele, v 
opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel. 

7.7.15 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, 
s projektovou dokumentací, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné a zavazuje se, že bude postupovat 
s náležitou odbornou péčí. 

7.7.16 Zhotovitel dále čestně prohlašuje, že objednatelem předložená projektová 
dokumentace je vhodná pro provedení tohoto druhu díla a nevykazuje vady, které 
by bránily řádnému provedení díla. 

7.7.17 Zhotovitel je povinen zajistit vstup na staveniště tak, aby nemohlo docházet 
k omezení vstupu objednatele a jím pověřených pracovníků. 

7.7.18 Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště také zástupcům Správy a údržby 
silnic Jihomoravského kraje za účelem kontroly stavby. 

7.7.19 Zhotovitel je dále povinen provádět úklidové práce v průběhu výstavby, opatření pro 
zabránění šíření prachu a hluku; stavebními pracemi neobtěžovat okolní bytovou 
zástavbu hlukem, zápachem, světlem, prachem apod. 

7.7.20 Realizace prací bude probíhat v pracovní dny v časech od 7 do max. 20 hod. V sobotu 
a neděli pak po vzájemném odsouhlasení a provedení zápisu do stavebního deníku, 
max. od 8   do 18 hod. 
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8 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

8.1 Předání a převzetí díla 

8.1.1 Zhotovitel splní svůj závazek řádným dokončením a předáním díla. 

8.1.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy 
bude dílo připraveno k předání a převzetí. 

8.1.3 O průběhu a výsledku předání a převzetí díla bude pořízen předávací protokol 
potvrzený technickými zástupci obou smluvních stran. 

8.1.4 Zhotovitel je povinen doložit u přejímacího řízení veškeré nezbytné doklady, zejména: 

• projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby, 

• zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek dle čl. 2.1.5 této Smlouvy 

• zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů, 

• zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

• originál stavebního deníku,  

• geodetické zaměření dokončeného díla, 

• doklad o nakládání s odpady (doklady budou obsahovat údaje o druhu a množství 
odpadu a identifikační údaje subjektu, kterému byl odpad předán). 

8.1.5 Nedoložení některého nezbytného dokladu je důvodem pro nepřevzetí díla. 

8.1.6 Právo na zaplacení ceny díla vznikne, je-li dílo dokončeno a předáno. 

8.2 Drobné vady a nedodělky díla 

8.2.1 Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které 
samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání běžnému užívání díla.  

8.2.2 V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis drobných vad a nedodělků 
včetně způsobu a termínu jejich odstranění. 

8.2.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění drobných vad a 
nedodělků, pak platí, že drobné vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 
10 dnů ode dne předání a převzetí díla. 

9 SUBDODAVATELÉ 

9.1 Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (subdodavatele), avšak v souladu 
se zadávacími podmínkami zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy. Jeho 
výlučná odpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech subdodavatelů a řádné provedení 
díla tím však není dotčena. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o všech 
subdodavatelích, kteří se budou podílet na realizaci díla. Objednatel si vyhrazuje právo 
spolurozhodovat o subdodavatelích podílejících se na realizaci díla, a to tak, že je oprávněn 
v odůvodněných případech odmítnout účast subdodavatele na realizaci díla. 

9.1.1 Změna subdodavatele oproti nabídce podané zhotovitelem v zadávacím řízení musí 
být písemně odsouhlasena objednatelem. 

9.1.2 Zhotovitel díla poskytne objednateli nezbytnou součinnost k tomu, aby v celém 
průběhu realizace díla mohl být veden a průběžně aktualizován reálný seznam všech 
subdodavatelů zhotovitele včetně výše finančního podílu na realizaci díla. 

9.1.3 Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam subdodavatelů předmětného díla, 
ve kterém budou uvedeni všichni subdodavatelé, kteří se na plnění díla podíleli, a to 
do 60 dnů od předání dokončeného díla.  

9.1.4 Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních  a 
montážních prací  vč. realizace montáže technologické části jinými subjekty pro 
zhotovitele díla.  
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10 ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

10.1 Odpovědnost za vady díla 

10.1.1  Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále poskytuje 
Zhotovitel záruku za jakost díla.  

10.1.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou 
nebo vyšší mocí. 

10.1.3 Záruční doba je dohodnuta na 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne 
předání dokončeného díla.  

10.2 Způsob uplatnění reklamace 

10.2.1  Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele 
uvedenou v oddíle Smluvní strany.  V reklamaci musí být vady popsány nebo 
uvedeno, jak se projevují. Způsob sjednání nápravy navrhne objednatel. Sjednání 
nápravy je možné: 

• odstraněním vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů 
apod.), 

• odstraněním vady opravou, je-li vada opravitelná, 

• přiměřenou slevou ze sjednané ceny. 

10.2.2 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i 
reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční doby, se považuje za včas 
uplatněnou. 

10.3 Podmínky odstranění reklamovaných vad 

10.3.1  Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, 
nejpozději však do 5 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci 
neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných 
případech až do rozhodnutí soudu. 

10.3.2  Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že 
jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční 
lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je 
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli vzniklé náklady bezprostředně související s 
odstraněním vady. 

10.3.3  Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a 
rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 
odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna 
nejpozději do 10 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem. Dohoda o 
termínu odstranění reklamované vady může být i ústní. 

10.3.4  V případě havárie s možností vzniku následných škod zahájí zhotovitel práce na 
odstranění havárie okamžitě po oznámení, nejpozději však do 24 hodin od oznámení 
události telefonicky. Toto oznámení následně stvrdí Objednatel i písemně. Vady díla 
reklamované objednatelem jako havarijní skutečnost musí Zhotovitel odstranit 
nejpozději do 2 pracovních dnů po započetí prací, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak.  

10.3.5  Neprovede-li zhotovitel odstranění reklamované vady ve lhůtě dle 10.3.3 a 10.3.4, je 
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré 
takto oprávněně vzniklé náklady uplatní objednatel u zhotovitele z bankovní záruky 
za kvalitu předmětu plnění. Tento postup objednatele nevede k zániku záruky. 
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11 VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

11.1 Vlastnictví díla 

Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.  

11.2 Nebezpečí škody na díle 

Nebezpečí škody na díle nese Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště až do okamžiku 
předání dokončeného díla Objednateli.  

11.3 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na 
zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do protokolárního předání a převzetí díla 
objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na 
majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, 
objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 
škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

11.4 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost také za škody způsobené v souvislosti s vadami a 
nedodělky na díle. 

11.5  Zhotovitel se zavazuje, že uzavře s účinností nejpozději ke dni podpisu smlouvy o dílo ve 
prospěch objednatele pojistnou smlouvu. Dílo bude po celou dobu výstavby pojištěno 
pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související s prováděním díla, a to 
v rozsahu: 

11.5.1  stavebně montážní pojištění - pojištění dodávek a práce (plnění) zhotovitele proti 
obvyklým rizikům jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo 
zničení, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, 
které tvoří předmět díla uskladněny či montovány, a to na hodnotu pojistné 
události minimálně odpovídající výši ceny za provedení díla v Kč včetně DPH 
stanovené v čl. 4.1 této Smlouvy.  

11.5.2 pojištění odpovědnosti za škodu -  a to v limitu plnění na částku odpovídající 
hodnotě budovaného díla, s platností smlouvy na dobu neurčitou a s možností 
objednatele kdykoliv na požádání nahlédnout do smlouvy, požádat pojišťovnu o 
potvrzení doby platnosti a výši limitů a spoluúčasti.  

12 VYŠŠÍ MOC 

12.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních 
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, 
povstání, živelné pohromy apod. 

12.2 Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 
vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o 
úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má 
strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost 
odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

13 ZMĚNA SMLOUVY 

13.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech smluvních, nebo 
osobami jimi zmocněnými. 

13.2 Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle 
pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 
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14 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

14.1 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna 
to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy. 

14.1.1 Objednatel si ve smlouvě vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že bude 
rozhodnuto insolvenčním soudem o úpadku zhotovitele.   

14.1.2  Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a 
s touto smlouvou, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel 
odstranil nedostatky vzniklé vadným plněním a dílo prováděl řádným způsobem. 
Jestliže zhotovitel díla tak učiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomuto účelu poskytnuté 
objednatelem a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení 
smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

14.1.3  Pokud zhotovitel bez řádného zdůvodnění nezačne realizovat dílo do 30 kalendářních 
dnů od termínu zahájení díla dle odstavce 3.1.1 této smlouvy, může objednatel 
následující kalendářní den od smlouvy odstoupit a to ve formě písemného oznámení 
doručeného na adresu zhotovitele. Tento úkon nabývá platnosti účinnosti dnem 
doručení zhotoviteli.  

14.1.4 Termíny plnění uvedené v harmonogramu jsou pro zhotovitele závazné. Dojde-li 
v průběhu prací u zhotovitele k  prodlení v dokončení jednotlivých etap dle 
harmonogramu delšímu jak 10 pracovních dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od 
smlouvy, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak. 

14.2 Způsob odstoupení od smlouvy 

14.2.1  Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě zákona nebo ujednání ze 
smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně 
s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být 
uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. 

14.2.2  Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany, nebo popírá-li jeho 
existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení 
oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení 
souhlasí. 

14.2.3 Den účinnosti odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém 
bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud 
druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je 
dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo 
den, který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu. 

14.2.4  Odstoupení od smlouvy kterékoliv ze smluvních stran se nedotýká nároku na 
náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy 

14.3 Důsledky odstoupení od smlouvy 

14.3.1  Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým 
je stanovena cena díla 

b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, a zpracuje „dílčí 
konečnou fakturu 

c) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany 
nedohodnou jinak 

d) Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 
tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“ 

e) strana, která odstoupení od Smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně 
odsouhlasené náklady prostavěnosti díla. 
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15 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

15.1 Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole je Zhotovitel osobou povinnou 
spolupůsobit  při výkonu finanční kontroly. 

15.2 Ostatní náležitosti, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí ustanoveními 
občanského zákoníku. 

15.3 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě obdrží Objednatel a dvě 
Zhotovitel. 

15.4 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem smlouvy souhlasí a že smlouva byla sepsána na 
základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 

15.5 Tato smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  

15.6 Zhotovitel souhlasí se skutečností, že celé znění této smlouvy bude uveřejněno na webových 
stránkách objednatele. 

15.7 Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumentaci, která bude vytvořena v důsledku realizace 
předmětu díla nejméně 10 let ode dne vydání kolaudačního souhlasu. 

15.8 Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v souladu s 
vnitřním předpisem schváleným usnesení Rady města Kuřim č.   /  /RM/2015. 

15.9 Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:  

• Rozpočty 

• Časový a finanční harmonogram 

• Seznam subdodavatelů včetně věcného vymezení jednotlivých subdodávek a vyjádření 
v Kč 

 
 
 
 

V Kuřimi, dne………………2015 V ………..........……..………  dne…………2015 
 
  
 Za Objednatele Za Zhotovitele 
 
 
 
 
 
…………………….................……………. ………………………...............…………… 
 Mgr. Ing. Drago Sukalovský  
 Starosta 
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ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  
podle § 156 zákona č. 137/2006 Sb. a vyhlášky č. 232/2012 Sb. o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné 

zakázky a odůvodnění veřejné zakázky 

ZADAVATEL 

MĚSTO KUŘIM 

sídlo Jungmannova 968, 664 34 Kuřim 

Statutární zástupce: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta města 

IČ: 00281964 

Kontaktní osoba:             p. Stanislav Bartoš, tel.: 541 422 373, mail: bartos@radnice.kurim.cz   

Veřejná zakázka 
 

II/385 KUŘIM PRŮTAH 

Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 

137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon“) 

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb. 

Veřejný zadavatel popíše změny 
a) v popisu potřeb, které mají být splněním 

veřejné zakázky naplněny, 
b) v popisu předmětu veřejné zakázky, 
c) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky 

a potřeb zadavatele, 
d) v předpokládaném termínu splnění veřejné 

zakázky, 
oproti skutečnostem uvedeným podle § 1. 
 

a)  Stavba má zajistit směrové a výškové vyrovnání včetně 

oddělení statické dopravy a tím i zvýšení bezpečnosti 

komunikace. Cílem zadavatele je také snížení negativních 

účinků dopravy na obyvatelstvo města (hluk, vibrace, 

prašnost), čímž dojde ke zlepšení hygienických a životních 

podmínek. 
 

b)  Předmětem veřejné zakázky je obnova stávajících 

dopravních napojení (místní, účelové komunikace a vjezdy, 

přemístění křižovatky) na komunikaci II/385, vybudování 

nových parkovacích pruhů, předláždění stávajících chodníků 

s úpravou jejich příčného spádu, vybudování nových 

chodníků, v prostoru nových přechodů pro pěší napojení 

jejich nasvětlení, včetně napojení přemístěných semaforů a 

v rámci terénních úprav vytvarování přilehlého terénu. 
 

c)  Realizací této zakázky dojde k naplnění potřeb 

zadavatele, a to především z hlediska zvýšení bezpečnosti 

komunikace a zlepšení hygienických a životních podmínek. 
 

d)  Zadavatel předpokládá splnění veřejné zakázky 

nejpozději do prosince roku 2015. 
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Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, 
která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích 
podmínek.  

Zadavatel se snažil dosáhnout pomocí vhodně 

zvolených zadávacích podmínek snížení všech 

možných rizik souvisejících s realizací předmětné 

zakázky. Riziko prodlení s plněním veřejné zakázky 

bylo zohledněno stanovením nejzazšího termínu 

dokončení plnění a také sankcemi. Riziko snížení 

kvality plnění bylo zohledněno stanovením záruční 

lhůty. Riziko vynaložení dalších finančních prostředků 

bylo taktéž zohledněno, a to především v kvalitě 

projektové dokumentace a soupisech stavebních 

prací, dodávek a služeb. 

 

Veřejný zadavatel může vymezit varianty naplnění 
potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné 
zakázky.  

Varianty zadavatel nevymezuje. 

Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké míry 
ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle.  

Zadavatel nevymezuje. 

Zadavatel může uvést další informace odůvodňující 
účelnost veřejné zakázky.  

Další informace zadavatel neuvádí. 

Odůvodnění požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na 
stavební práce podle § 3 odst. 3 vyhlášky č. 232/2012 Sb. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 
seznamu stavebních prací.   
(Veřejný zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje 

předložení seznamu stavebních prací, ze kterého bude 

vyplývat, že finanční hodnota uvedených stavebních 

prací je v souhrnu min. dvojnásobek předpokládané 

hodnoty veřejné zakázky).  

Zadavatelem požadovaná finanční hodnota všech 

referenčních stavebních prací v souhrnu nepřesáhne 

ani není rovna dvojnásobku předpokládané hodnoty 

VZ. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 
seznamu techniků či technických útvarů.  
(Veřejný zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje 

předložení seznamu více než tří techniků či 

technických útvarů).  

Zadavatel nepožaduje. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 
osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci 
dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců 
dodavatele nebo osob v obdobném postavení a 
osob odpovědných za realizace stavebních prací. 
(Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje osvědčení 

o odborné kvalifikaci delší než 5 let)  

Zadavatel nepožaduje. 
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Odůvodnění vymezení obchodních podmínek  

Zadavatel stanovil v obchodních podmínkách lhůtu splatnosti faktur na 30 dní. Tento požadavek považuje 

zadavatel za standardní.  

 

Zadavatel stanovil délku záruční doby na stavební část díla 60 měsíců. Tento požadavek je dle zadavatele zcela 

standardní u stavebních prací obdobného charakteru, jako je předmět této veřejné zakázky. 

 

Zadavatel stanovil v obchodních podmínkách povinnost zhotovitele sjednat si stavebně montážní pojištění a 

dále pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám odpovídající výši ceny veřejné 

zakázky, což považuje zadavatel za standardní požadavek.  

Veškeré další obchodní podmínky, které zadavatel stanovil, jsou v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o 
veřejných zakázkách, v platném znění, s vyhláškou č. 231/2012 Sb. a dalšími příslušnými právními předpisy. 
Tyto podmínky rozhodně nezvýhodňují žádného z potencionálních uchazečů a zadavatel je proto 
v odůvodnění neuvádí.  

 

 

 

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky č. 232/2012 Sb. 

Zadavatel nestanovil v zadávací dokumentaci žádné technické podmínky nad rozsah technických 
charakteristik, popisů a podmínek provádění stavebních prací uvedených v zadávací dokumentaci dle § 44 
odst. 4 zákona o veřejných zakázkách. 

 

 

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky č. 232/2012 Sb. 

Hodnotící kritérium Odůvodnění 

Odůvodnění požadavku na předložení přehledu 
průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele 
či jiných osob podílejících se na plnění zakázek 
podobného charakteru a počtu vedoucích 
zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném 
postavení. 

Zadavatel nepožaduje. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 
přehledu nástrojů či pomůcek, provozních a 
technických zařízení, které bude mít dodavatel při 
plnění veřejné zakázky k dispozici. 

Zadavatel nepožaduje. 
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Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. 
Použití veřejných prostředků k zajištění pořizovaného 

plnění s jejich co nejnižším vynaložením, a to při 

dodržení odpovídající kvality pořizovaného plnění.  

 

Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky č. 232/2012 Sb. 

Hodnota Odůvodnění 

Předpokládaná hodnota VZ byla stanovena na 
9 154 668,- Kč bez DPH. 

Informací rozhodnou pro stanovení předpokládané 

hodnoty VZ byla projektová dokumentace a rozpočet 

akce zpracovaný projekční kanceláří. 

 

 

 

 

 

 

V Kuřimi, dne 27. 03. 2015  

 

        ……………………………………………………………… 

        Mgr. Ing. Drago Sukalovský,  

starosta města Kuřim  
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