



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

1

Příspěvek do 23. schůze Rady města Kuřimi konané dne 12.08.2016

Wellness Kuřim - Rekonstrukce centrálních sprch - schválení dodavatele

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
 A - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek
 B - návrh smlouvy o dílo

Materiál předkládá: PaedDr. David Holman - Místostarosta

Materiál zpracoval: Ing. Dagmar Ševčíková

Důvodová zpráva:

V rámci schválených finančních prostředků na realizaci investičních akcí na Wellness Kuřim pro rok 2016 je urgentně potřeba řešit nevyhovující situaci centrálních sprch.

Z důvodu havarijního stavu tlačítkových sprch je nutné tyto vyměnit za sprchové panely.

Přes stávající tlačítkové sprchy protéká voda ve zdi do 1. PP a podmáčí sádkokartonové stropy.

Stávající sprchy je nutné nahradit nástěnnými sprchovými panely se samouzavírací funkcí, do kterých je voda přivedena shora. Uvnitř panelu je voda rozvedena nerezovými hadicemi do tlačného ventilu a z ventilu do integrované sprchové hlavice. Voda tak neproniká do zdi, ale stéká po povrchu panelu z eloxovaného hliníku.

V zadávacím řízení byly získány nabídky **2** uchazečů. Průběh posouzení a hodnocení nabídek je popsán v příložené Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

Hodnotící komise hodnotila nabídky podle základního hodnotícího kritéria nejnížší nabídková cena

Na základě zhodnocení získaných nabídek je zajišťujícím odborem a **hodnotící komisí doporučena** radě města jako **nejvýhodnější nabídka společnosti TOPENÍ-INSTALACE s.r.o., U Sokolovny 100, 664 34 Moravské Knínice, IČ 29201951**, v hodnotě 335.183,87 Kč vč. DPH, která se umístila na 1. místě. Výběrová komise se jednomyslně shodla na výsledném pořadí.

Návrh na usnesení:

RM s c h v a l u j e výsledek hodnocení uvedený ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek „Wellness Kuřim - Rekonstrukce centrálních sprch“ a **schvaluje** uzavření smlouvy o dílo se společností TOPENÍ-INSTALACE s.r.o., U Sokolovny 100, 664 34 Moravské Knínice, IČ 29201951, která předložila nejvýhodnější nabídku v hodnotě 335.183,87 Kč vč. DPH.

Termín plnění: 30. 9. 2016 (OI)

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK

Předmět (název) zakázky: „ Wellness Kuřim – Rekonstrukce centrálních sprch “
Evidenční číslo zakázky: III-OI-2016-009
Zadavatel Město Kuřim
Zajišťující odbor (ZO): OI
Vedoucí zajišťujícího Stanislav Bartoš
Pověřený pracovník ZO: Ing. Dagmar Ševčíková

1. Seznam přijatých nabídek

P.č. nabídky	Název uchazeče	IČ uchazeče	Datum přijetí nabídky	Způsob přijetí nabídky	Převzal
1.	Ladislav Hillebrand Školní 250, 679 23 Lomnice	13000250	11.8.2016	osobně	Mrkosová
2.	TOPENÍ-INSTALACE s.r.o. U Sokolovny 100, 664 34 Moravské Knínice	29201951	12.8.2016	osobně	Mrkosová
3.					
4.					
5.					

2. Posouzení nabídek

Hodnotící komise posuzovala nabídky z hlediska

- splnění požadavků zadavatele na kvalifikaci uchazeče, uvedené v zadávacích podmínkách
- splnění požadovaných parametrů a výše nabídkové ceny.

3. Seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny, spolu s uvedením důvodů vyřazení

Poř.č. nabídky	Název uchazeče	Důvod vyřazení
	-	

Zdůvodnění vyloučení: žádná nabídka nebyla ze soutěže vyřazena, obě postoupily do hodnocení

4. Popis hodnocení nabídek, pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek

V rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku „Wellness Kuřim – Rekonstrukce centrálních sprch“ byly obeslány celkem 3 firmy, výzva byla vyvěšena na úřední desce a kompletní zadávací dokumentace na webových stránkách města. Jedná se o výběr zhotovitele rekonstrukce sprch, spočívající v demontáži stávajících tlačítkových sprch, kterými protéká voda ve zdi do 1.PP a podmáčí sádkartonové stropy a jejich nahrazení nástěnnými sprchovými panely se samouzavírací funkcí.

Uvnitř panelu je voda rozvedena nerezovými hadicemi do tlačného ventilu a z ventilu do integrované sprchové hlavice. Voda tak neproniká do zdi, ale stéká po povrchu panelu z eloxovaného hliníku.

Nabídku odevzdaly 2 firmy, nabídky byly otevřeny, byly přečteny nabídkové ceny a provedena kontrola podpisu smlouvy oprávněnou osobou uchazeče. Obě nabídky postoupily do hodnocení. Z hlediska plnění kvalifikačních předpokladů bylo zjištěno, že všechny společnosti splnily jak základní kvalifikační předpoklady, tak i profesní a technické kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem.

Podané nabídky byly hodnoceny v souladu se zadávacími podmínkami – základním hodnotícím kritériem je **nejnižší nabídková cena**.

Kritérium pro hodnocení nabídek:

1. Celková nabídková cena 100%

Způsob hodnocení nabídek:

Hodnocení nabídek provede hodnotící komise tak, že nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bude stanovena jako nabídka nejlepší.

Nabídky, ve kterých bude zjištěn neúplný nebo pozměněný rozsah prací daný zadávací dokumentací, budou z dalšího hodnocení vyloučeny.

5. Výsledek hodnocení - pořadí nabídek


Pořadí	Název firmy	Cena bez DPH	Cena s DPH
1.	TOPENÍ-INSTALACE s.r.o. U Sokolovny 100, 664 34 Moravské Knínice	277 011,46 Kč	335 183,87 Kč
2.	Ladislav Hillebrand Školní 250, 679 23 Lomnice	295 000,00 Kč	356 950,00 Kč

6. Závěr

Hodnotící komise doporučuje zadavateli, aby vyloučil uchazeče-..... z důvodu nesplnění požadavků zadavatele v zadávacích podmínkách a jednomyslně doporučuje, aby uchazeči **TOPENÍ-INSTALACE s.r.o., IČO 29201951**, jehož nabídka splňuje všechny zadávací podmínky a je nabídkou nejvýhodnější, byla přidělena zakázka za cenu **335 183,87 Kč** vč. DPH.

5. Složení hodnotící komise a podpisy jejích členů

Předseda hodnotící komise: PaedDr. David Holman
Člen hodnotící komise: Mgr. Ladislav Ambrož
Člen hodnotící komise: David Břenek



V Kuřimi dne **12.8.2016**

Smlouva o dílo

„Wellness Kuřim – Rekonstrukce centrálních sprch“
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku
č. smlouvy objednatele 2016/D/00.....

Článek 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Město Kuřim,**
se sídlem Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
IČ: 00281964
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. pobočka Kuřim, č.ú. 22824641/0100
Zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Dragomir Sukalovským, starostou města,
Osoby oprávněné k jednání: Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz
- v technických záležitostech telefon: 541 422 373, 606 705 879
Ing. Dagmar Ševčíková, sevcikova@kurim.cz
telefon: 541 422 316, 776 072 931

1.2. Zhotovitel:

Název: TOPENÍ-INSTALACE s.r.o.
se sídlem: U Sokolovny 100, Moravské Knínice
IČ: 29201951
DIČ: CZ29201951
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 234764169/0300
Osoby oprávněné k jednání
- ve věcech smluvních a technických: František Stehno, jednatel

Článek 2 Výchozí údaje o díle

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že na svůj náklad a nebezpečí provede pro objednatele dílo s názvem „Wellness Kuřim – Rekonstrukce centrálních sprch“ (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí jeho cenu.

2.2. Místo provádění díla: objekt Wellness Kuřim, Blanenská č.p. 1082, 664 34 Kuřim, na pozemku p.č. 2980/2 v k.ú. Kuřim

Článek 3 Předmět díla

3.1. Předmětem díla je rekonstrukce centrálních sprch Wellness Kuřim, která spočívá ve výměně stávajících tlačítkových sprch za sprchové panely. Součástí nabídkové ceny je demontáž stávajících tlačítek, zaslepení otvorů po tlačítkách, dodávka a montáž sprchových panelů, a dodávka a instalace filtrů pro odstranění nečistot do potrubí před sprchové panely v 1.PP. Dále je součástí nabídkové ceny též nastavení parametrů zařízení a uvedení do provozu, proškolení obsluhy a návod k obsluze.

Podrobné vymezení díla je dáno zadávací dokumentací, tj. požadovanými technickými parametry, uvedenými ve Výzvě k podání nabídky „Wellness Kufim – Rekonstrukce centrálních sprch“. Zhotovitel prohlašuje, že se s podmínkami pro umístění zařízení i s technickými parametry podrobně seznámil a neshledal vady bránící řádnému zhotovení díla.

V rámci předmětu díla zhotovitel zajistí:

- zaškolení personálu
- podepsání zápisu o předání a převzetí dokončeného díla provozovatelem a objednatelem
- předání dokladů, atestů materiálů a výsledků provedených zkoušek nezbytných pro uvedení zařízení do provozu
- po dobu výstavby řádnou ochranu stávajících ploch, potrubí a zařízení před poškozením
- zhotovitel bude při provádění prací postupovat tak, aby nebyly dotčeny vnitřní prostory stávajícího provozu nadměrnou prašností, zhotovitel je povinen používat zakrývací plachty a na pracovišti udržovat pořádek
- provoz stavby bude průběžně koordinován se zástupcem provozovatele
- likvidace veškerých odpadů vzniklých při realizaci díla, odvoz sutí na skládku, včetně poplatků za uložení na skládce
- odstranění případných vad a nedodělků
- vyklizení staveniště

Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik.

3.2. Dílem se rozumí dodávky a práce specifikované v bodu 3.1. a podrobně uvedené v požadovaných technických parametrech ve výzvě k podání nabídky, která je přílohou této smlouvy.

3.3. Dodávkou se rozumí dodávka všech věcí, výrobků a zařízení, z nichž se dílo skládá, dále pak činností souvisejících s provedením díla, zejména zajištění potřebných materiálů, pracovních sil, strojů, zařízení, služeb, dopravy, produktů a všech dalších činností nezbytných k provedení díla.

3.4. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s místem provádění díla, rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické a kvalitativní parametry díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné k realizaci díla.

Článek 4 Čas plnění

4.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:

- a) zahájení prací na díle od 19.8.2016,
- b) dokončení stavby a její předání nejpozději do 9.9.2016

4.2. Doba plnění se přiměřeně prodlouží o příslušný časový úsek v případě, že:

- a/ objednatel opakovaně nebude plnit své závazky vyplývající z této smlouvy
- b/ v průběhu prací bude vyvolána potřeba takového množství víceprací, že lhůta pro dokončení nebude technicky a technologicky splnitelná a dojde o této změně k dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem.

Článek 5 Cena za dílo

5.1. Zhotovitel provede celé dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtách podle této smlouvy v celkové částce

Bez DPH	277 011,46 Kč
DPH 21%58 172,41 Kč
Celková cena díla	335 183,87 Kč

Shora uvedená cena díla je dohodnuta jako pevná a dohodnutá na základě nabídky zhotovitele a zahrnuje veškeré náklady potřebné k provedení díla, uvedeného v čl. 3 této smlouvy.

5.2. Změna ceny díla je přípustná pouze tehdy, dojde-li ze strany objednatele ke změně rozsahu díla formou víceprací, méněprací nebo změnou rozsahu prací a sjednají-li smluvní strany písemným dodatkem k této smlouvě novou cenu.

5.3. V případě nutného zvýšení nákladů na základě změny daňových a jiných právních předpisů se smluvní strany zavazují sjednat dodatkem k této smlouvě novou cenu díla.

5.4. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobených jeho činnostmi až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen předložit objednateli při podpisu Smlouvy o dílo. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Článek 6 Platební podmínky

6.1. Objednatel zálohy neposkytuje.

6.2. Po dokončení a protokolárním předání stavby vystaví zhotovitel fakturu - daňový doklad ve výši ceny díla dle čl. 4.1, doloženou protokolem o předání a převzetí stavby, podepsaným oprávněnými osobami smluvních stran na základě předložených dokladů, ověřujících splnění požadovaných technických parametrů dle čl.1 Výzvy k podání nabídky.

Faktura bude obsahovat všechny náležitosti:

- označení zhotovitele a objednatele
- den vystavení a den splatnosti
- označení peněžního ústavu, číslo účtu na který bude faktura směřována a příslušný variabilní symbol
- fakturovanou částku (včetně vyčíslení DPH)
- označení díla
- razítko a podpis zhotovitele

6.3. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě lhůta splatnosti vadné faktury neběží. Lhůta splatnosti začne běžet až doručením opravené faktury objednateli.

6.4. Splatnost faktury bude 14 dnů.

Článek 7 Podmínky provedení díla a spolupůsobení objednatele

7.1. Zhotovitel je vlastníkem prováděného díla až do jeho předání objednateli.

Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel a to od okamžiku převzetí staveniště. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem oboustranného podpisu protokolu o předání stavby.

7.2. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli k provedení díla staveniště 1 den před termínem pro zahájení stavebních prací. Zhotovitel se zavazuje, že zkoordinuje činnosti tak, aby provozní přestávka dotčených částí Wellness Kuřim byla minimální, montáž zařízení bude probíhat ve dvou etapách (mužské a ženské sprchy), v nočních hodinách.

7.3. Zhotovitel má povinnost přizvat objednatele při započetí a ukončení prací a v průběhu prací akceptovat požadavky a připomínky provozovatele, nebudou-li v rozporu s podmínkami smlouvy.

7.4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí osobní účast odborně způsobilé osoby zhotovitele při realizaci prací a při předání dokončené stavby objednateli. Stavební práce budou probíhat v budově Wellness Kuřim za veřejného provozu, montáž zařízení bude probíhat v nočních hodinách. Zhotovitel zvolí takový postup plnění, aby nebyla poškozena budova, zařízení budovy, příslušenství budovy a plochy přiléhající k budově. V případě poškození uvede zhotovitel vše do původního stavu. Nebude-li to možné, nahradí případnou škodu v penězích a to do deseti dnů od zaslání výzvy k úhradě škody.

7.5. Objednatel se zavazuje, že dokončenou stavbu převezme, pokud je funkční a nevykazuje vady a nedodělky.

K jednání o předání a převzetí bude doloženo:

- návrh zápisu o předání a převzetí,
- atesty, platné certifikáty na použité materiály případně prohlášení o shodě u všech materiálů a dodávek, kde to ukládá zákonný předpis či norma,
- doklady o skladování a likvidaci odpadů
- revize a příslušné doklady o provedených záložkových zkouškách, doklady o provedených kontrolách před zakrytím, návody na údržbu apod.
- technické listy k technologii
- návody k obsluze zařízení, potvrzení o proškolení obsluhy

7.6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi čistotu a pořádek. Odpady je povinen odstraňovat bez odkladu v rámci svého odpadového hospodářství ve smyslu zák.č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

7.7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vyhazení ochrannými pracovními pomůckami. Je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranu na staveništi.

7.8. Zhotovitel provede veškerá potřebná opatření k zamezení nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí.

Článek 8

Záruční doba a odpovědnost za vady

8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, obecně platnými právními předpisy a technickými normami.

8.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla. Záruční doba je poskytnuta na 24 měsíců na dodávku a montáž zařízení, 60 měsíců na mosazné díly. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po převzetí dokončené stavby.

8.3. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu trvání záruky zdarma odstraní veškeré vady, vyjma vad způsobených nevhodným, či nesprávným užíváním díla nebo jeho nedostatečnou údržbou. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby.

Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 5 dnů od obdržení písemné reklamace (postačí i forma e-mailu) odstraní reklamovanou vadu, nedohodnou-li se smluvní strany na jiném termínu.

8.4. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do termínu dle čl. 8.3., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. Není-li reklamovaná vada bez vážného důvodu odstraněna do 20-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamovanou vadu třetí osobou a náklady takto vzniklé požadovat po zhotoviteli a ten se zavazuje k jejich úhradě ve lhůtě, kterou určí objednatel. Tento postup nevede ke ztrátě záruky za jakost.

Článek 9 Smluvní pokuty

9.1. Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s termíny plnění specifikovanými v článku 4 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení formou jednostranného započtení pohledávky objednatele oproti zhotovitelem fakturované částce, k čemuž dává zhotovitel tímto svůj souhlas.

9.2. V případě prodlení objednatele s termínem placení ceny díla dle článku 6 této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení.

9.3. Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele na náhradu škody. Tímto ujednáním strany vylučují aplikaci § 2050 občanského zákoníku.

9.4. Splatnost kterékoliv smluvní pokuty sjednané v této smlouvě je dohodnuta na 14 dnů od doručení písemnosti, jež obsahuje výzvu k zaplacení smluvní pokuty.

Článek 10 Odstoupení od smlouvy

10.1. Od této smlouvy je oprávněna odstoupit kterákoli ze smluvních stran, jestliže druhá strana smlouvu poruší a své porušení nenapraví do 5 dnů ode dne písemného upozornění.

10.2. V případě, že smlouva je předčasně ukončena z důvodu na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn požadovat úhradu prokazatelně provedených prací.

10.3. V případě, že smlouva bude předčasně ukončena z důvodu na straně zhotovitele, je objednatel oprávněn zajistit si provedení díla třetí stranou. Případné zvýšení nákladů na dokončení díla uhradí zhotovitel.

10.4. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil nedostatky vzniklé vadným plněním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ve lhůtě 5 dnů, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

10.5. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemnosti, v níž jedna ze stran oznamuje odstoupení od smlouvy. V odstoupení od smlouvy musí být popsána porušená povinnost povinné strany.

Článek 11 Vyšší moc

11.1. Pro případ, že zhotovitel nebude moci plnit své povinnosti dle této smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinen oznámit tuto skutečnost včetně uvedení důvodů objednateli. Smluvní strany se následně dohodnou na znění, či předčasném ukončení smlouvy.

11.2. Pokud v důsledku okolností vyšší moci dojde k následkům podle bodu 11.1. a takové následky trvají nejméně měsíc, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna ukončit tuto smlouvu odstoupením.

11.3. Termín „vyšší moc“ znamená pro účely této smlouvy následující události: válka, nepokoje či občanská vzpoura, státní intervence všeho druhu, povodeň, zemětřesení, požár, či jiná přírodní katastrofa.

11.4. V případě působení vyšší moci se obě strany zavazují určit bez zbytečného prodlení potřebné kroky k vyřešení nastalé situace a k odstranění jejích následků.

Článek 12 Dokumenty smlouvy

12.1. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto dokumenty:

- Výzva k podání nabídky na zakázku „Wellness Kuřim – Rekonstrukce centrálních sprch“
- Technický list sprchového panelu

Článek 13 Ostatní ujednání

13.1. Jakost dodávek a prací, pokud tato smlouva nebo mezinárodní smlouva ratifikovaná Parlamentem ČR nestanoví jinak, bude odpovídat normám platným v České republice. Materiály pro provedení díla, pokud tato smlouva nestanoví jinak, budou odpovídat standardu prováděného díla.

13.2. Pro oceňování veškerých nákladů víceprací, nutných vedlejších nákladů a ostatních nákladů s postupem výstavby souvisejících, platí dohoda smluvních stran. V případě, že k této dohodě nedojde, oceňují se shora uvedené náklady nezávislým posuzovatelem, na kterém se obě smluvní strany shodnou.

Článek 14 Závěrečná ustanovení

14.1. Tuto smlouvu lze změnit oboustranně potvrzeným a číslovaným písemným dodatkem ke smlouvě. To se týká především případů omezení rozsahu díla nebo rozšíření nad rámec této smlouvy (tzv. vícepráce). V obou případech je předchozí změna smlouvy nezbytnou podmínkou, bez jejíhož splnění nelze uplatňovat právo na snížení, resp. zvýšení ceny.

14.2. Vzájemná práva a povinnosti, které nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě, se posuzují podle obecně platných ustanovení občanského zákoníku.

14.3. Smlouva byla vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednateli přísluší 2 vyhotovení a zhotoviteli 1 vyhotovení.

14.4. Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

14.5. Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

14.6. Smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením č./2016 Rady města Kuřimi ze dne2016.

V Kuřimi, dne

v *Kuřimi*, dne *10.8.2016*

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta města

František Stehno
.....
František Stehno
jednatel společnosti

INSTALACE s.r.o.
Sokolovny 100
Moravské Knínice
1951, DIČ: CZ29201951
603 581 768 ①